Edital de Licitacéo

Processo Licitatério N° 17/2020
Tomada de Prego N° 03/2020

Contratagdo de empresa especializada
para execucdo de obra em regime de
empreitada global (materiais e mao
de obra) visando a construgdo da 1°
etapa de uma quadra poliesportiva
coberta com vestiarios.

O Municipio de Santa Cecilia do Sul, de conformidade com a
Lei Federal n° 8.666/93, TORNA PUBLICO, para conhecimento dos
interessados, que, as 09h00min, do dia 27 de agosto de 2020, junto
a sede administrativa do Municipio, reunir-se-&4 a Comisséo
Permanente de Licitacdes, onde serdo recebidos e abertos os
documentos e propostas para contratacdo de empresa especializada
para execucdo de obra em regime de empreitada global (materiais e
médo de obra), conforme as especificagdes que seguem:

1. Do Objeto

Constitul objeto da presente licitagcdo a contratacdo de empresa
especializada para execucdo de obra em regime de empreitada global
(materiais e mdo de obra) visando a construcdo da 1% etapa de uma
quadra poliesportiva coberta com vestiarios.

1.1. Trata-se da construcdo em alvenaria e estrutura metédlica, de
uma Quadra Poliesportiva Coberta com Vestiarios. A obra totalizara
uma Aarea de 845,50m?, contendo: Acesso, Hall de Entrada, Quadra
Esportiva, Arquibancadas, Circulacdo, Sanitdrios, Vestidrios e
Mezanino.

1.1.1. A primeira etapa consiste nos sequintes itens: Servigos

preliminares, infraestrutura, supra estrutura, cobertura e
limpeza.

1.2. 0s servicos a serem executados deverdo obedecer as
especificacdes contidas em: Memorial Descritivo; Planilha

Orcamentaria, Cronograma Fisico e Financeiro; Planta de Situacéo
e Localizacdo; Planta Baixa Quadra; Planta de Cobertura; Cortes e
Fachadas; Planta Baixa e Corte Vestidrios; Fachada, Corte e Vista
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Vestidrios; Planta de Instalacbes Elétricas Quadra; Planta de
Instalacdes Elétricas Vestidrio; Planta de Instalacdo Sanitéarias
e Pluvial; Planta Instalacdes Hidraulicas; Planta Pintura Quadra;
Detalhamentos 01; Detalhamentos 02; Imagens 3D; Locacgdo Viga de
Baldrame; Detalhamento Sapatas (E02); Vigas Baldrame (EO03) ;
Detalhamento Sapatas (E04); Detalhamento Sapatas (E05); Forma
Nivel 360 e 450; Vigas Nivel 360; Forma Nivel 180, 750 e 945; Vigas
Nivel 480 e 750; Vigas Nivel 480 e 750; Detalhamento Arquibancadas
e Bancos dos Banheiros; Muro Frontal; Detalhamento Piso de
Concreto; Estrutura Cobertura Tesouras em Arco; Estrutura
Cobertura Detalhes. Mais as especificacdes contidas neste edital.

1.3. E de responsabilidade da licitante vencedora efetuar a
matricula da obra Jjunto ao INSS e apresentar a Anotagdo de
Responsabilidade Técnica (ART) e/ou Registro de Responsabilidade
Técnica (RRT), referente a execucdo da mesma.

1.4. Para a estrutura metdalica da cobertura O FABRICANTE devera
fornecer "Certificado de Garantia'" e ART da estrutura metdlica
cobrindo os elementos fornecidos quanto a defeitos de fabricacdo,
montagem e execugdo pelo periodo de 5 (cinco) anos, contados a
partir da data de entrega definitiva dos SERVICOS.

2. Dos Critérios de Participagdo e Habilitacgéo
2.1. Ndo poderdo participar desta licitacgéo:

2.1.1. Empresas sob processo de faléncia ou concordata;

2.1.2. Empresas reunidas sob a forma de consdércio ou quaisquer
outras modalidades de associacédo;

2.1.3. Empresas que, na data designada para a apresentacdo da
documentacdo e das propostas, estejam suspensas de participar de
licitacgdes e/ou impedidas de contratar com a Administracdo, ou
tenham sido declaradas iniddéneas por qualquer b6rgao da
Administracdo Publica, ndo tendo sido ainda reabilitadas.

2.1.4. Empresas cujos diretores, responsédveis legais ou técnicos,
sejam membros, empregados ou ocupantes de cargo comissionado do
Municipio de Santa Cecilia do Sul;

2.1.5. Empresa gque seja autora do projeto de Engenharia;

2.1.6. Empresa da qual o autor do projeto de Engenharia seja
dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por
cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsavel
técnico ou subcontratado.

2.2 - Da Habilitacéo

Poderdo participar da licitacdo pessoas Jjuridicas que atuem no
ramo de construcgdo civil, e que estejam devidamente cadastradas no
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municipio até as 12h00Omin do dia 24 de agosto de 2020, devendo,
para tanto, apresentar os seguintes documentos:

2.2.1 - Declaracgdes

a) Declaracdo que ndo emprega menores de dezoito anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre, e de qualquer trabalho a menores
de dezesseis anos, salvo na condicdo de aprendiz, a partir de
quatorze anos, conforme art. 7°, inciso XXXIII, combinado com o
art. 27, V da Lei Federal n° 8666/93; (Modelo Anexo II)

b) Declaracdo atestando que a licitante ndo possui em seu quadro
societidrio servidor publico da ativa, ou empregado de empresa
publica ou de sociedade de economia mista; (Modelo Anexo III)

c) Declaracdo sob as penas da lei, firmada pelo representante legal
da licitante, de que nédo foi declarada iniddnea para licitar e ou
contratar com a Administracdo Publica; (Modelo Anexo IV)

d) Declaracdo de responsabilidade pela autenticidade de todos os
documentos apresentados, sujeitando-nos a eventuais averiguacgdes
que se facam necessarias; (Modelo Anexo V)

e) Declaracdo de conhecimento do local onde os servigcos seréo
executados, das condig¢des para execucdo dos servicos, inclusive
quanto suas dimensdes fisicas e riscos; (Modelo Anexo VI)

2.2.2 - Habilitacdo Juridica
a) Cédula de identidade dos diretores/sd6cios;
b) Registro comercial no caso de empresa individual;

¢c) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor,
devidamente registrado, em se tratando de sociedade comercial, e
no caso de sociedades por ac¢des ou entidades filantrdépicas ou sem
fins lucrativos, acompanhamento de documento de eleicbdes de seus
administradores;

2.2.3. Regularidade Fiscal e Trabalhista

2.2.3.1. Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoa
Juridica (CNPJ) ;

2.2.3.2. Prova de inscricdo através do Documento de Identificacédo
da Receita Estadual (DI/RE) ou Municipal (Alwvard), pertinente ao
seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

2.2.3.3. Prova de regularidade com a Fazenda Federal (a certid&o
de regularidade com a Secretaria da Receita Federal deverd ser
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emitida pela Receita Federal e pela Procuradoria da Fazenda
Nacional), e, inclusive, deverd abranger as contribuic¢des sociais
previstas na lei 8.212, nos termos da Portaria 358, de 05/09/2014
(REFB) ;

2.2.3.4. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual;
2.2.3.5. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal;

2.2.3.6. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Servico (FGTS), demonstrando a situacdo regular no
cumprimento dos encargos instituidos por Lei.

2.2.3.7. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a
Justica do Trabalho, mediante a apresentacdo de Certid&o Negativa
de Débitos Trabalhistas (CNDT), nos termos da redacdo dada pela
lei 12.440, de 7.7.2011, a CLT e a Lel 8666/93;

2.2.4 - Qualificagdo Econémica - Financeira

a) Balanco patrimonial e demonstragdes contédbeis do Ultimo
exercicio social, ja& exigiveis e apresentados na forma da lei,
registrados na Junta Comercial, gque comprovem a boa situacéo
financeira da empresa, com a indicacdo do numero do livro diéario,
numero de registro na Junta Comercial e numeracdo das folhas onde
se encontram os lancamentos.

al) No caso de empresa que ainda ndo encerrou seu primeiro
exercicio social, estando por essa razdo impossibilitada de
apresentar o balanco patrimonial e as demonstracdes contédbeis, néo
serd admitida a participacdo nesta licitacéo.

a2) Sociedades andénimas deverdo apresentar cépia autenticada
ou original do Didrio Oficial em que foi publicado o Ultimo
balanco.

a3) Em se tratando de microempresas e empresas de pequeno
porte optantes do Simples Nacional, deverdo apresentar CERTIDAO
SIMPLIFICADA de informagdes socioecondémicas e fiscais, registrada
na Junta Comercial, de acordo com o disposto no art. 25 da LC
123/2006, referente ao Ultimo exercicio social;

a4) A anadlise da “boa situacdo financeira” da empresa
licitante far-se-& com base nos indicadores adiante relacionados,
assinados pelo contabilista responsavel e pelo titular ou
representante legal da empresa, para conferéncia e aprovacgao do
setor de contabilidade do Municipio:

Liquidez Geral: AC + ARLP = (indice minimo aceitavel 1,00)
PC + PELP




Grau de endividamento: PC + PELP = (indice méaximo aceitdvel de

0,51) AT
Liquidez Corrente: AC = (indice minimo aceitével de 1,00)

PC
Geréncia de Capitais de Terceiros: PL = (indice minimo
aceitdvel de 1,00) PC + PELP
Liquides Instantdnea: AD = (indice minimo aceitavel de 0,05)

PC

AC = Ativo Circulante; AD = Ativo Disponivel ARLP = Ativo

Realizavel a Longo Prazo; AP = Ativo Permanente; AT = Ativo Total;
PC = Passivo Circulante; PELP = Passivo Exigivel a Longo Prazo; PL
= Patriménio Liquido.

b) Certiddo negativa de faléncia ou de recuperacdo Jjudicial
expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica expedida no
domicilio desta, emitidas no maximo em 60 (sessenta) dias antes da
data marcada para a sessdo. Serdo aceitas certiddes negativas
expedidas com data anterior, desde que contenham prazo de validade
e as mesmas estejam em vigor.

2.2.5 - Qualificacédo Técnica

a) Certiddo de registro da empresa no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia (CREA) ou no Conselho de Arquitetura e
Urbanismo (CAU), com indicacdo do objeto social compativel com a
presente licitacgdo, contendo, obrigatoriamente, o registro dos
responsaveis técnicos.

b) Certiddo de registro do(s) Responsavel (is) Técnico(s), junto ao
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) e/ou junto ao
Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU).

c) Comprovacdo de que o licitante possui em seu quadro permanente,
na data limite para o cadastramento, profissional de nivel superior
com habilitagdo para assumir a responsabilidade técnica da obra
objeto da presente licitacdo, devendo este ser o responsavel
técnico pela execucdo da obra, o que poderd ser comprovado com a
apresentacdo de um dos seguintes documentos:

I - Ficha de Registro de Empregado e Carteira de Trabalho;

ITI - Contrato de Trabalho;

IIT - Em se tratando de sécio ou diretor, esta comprovacdo deveré
ser feita através do Contrato Social em vigor, devidamente
registrado no érgdo competente.



c.l) Se o licitante for Cooperativa, a prova da situacdo exigida
nesta alinea serd feita mediante a apresentacdo da Ata de
Assembleia que o indicou como responsavel técnico, na
especialidade exigida neste edital, devendo a profissdo deste
membro associado estar contemplada nos objetivos da Cooperativa e,
caso empregado, mediante cdédépia da CTPS.

Obs.: Os documentos enumerados nos itens anteriores poderdo ser
apresentados em original, por cdbpia autenticada por Tabelido ou
por servidor do Municipio de Santa Cecilia do Sul-RS, ou por
publicacdo em um o6rgdo da imprensa oficial, ficando dispensados
somente os documentos originais emitidos pelo sistema de Internet.

2.3 - N&do havendo expediente na data marcada, a entrega dos
referidos envelopes dar-se-& no primeiro dia util subsequente, no
horadrio ora estabelecido a hora ja estabelecida.

2.4. Os documentos enumerados nos itens anteriores poderdo ser
apresentados em original, por coépia autenticada por Tabelido ou
por servidor do Municipio de Santa Cecilia do Sul-RS, ou por
publicagdo em um 6rgdo da imprensa oficial, ficando dispensados
somente os documentos originais emitidos pelo sistema de Internet.

3. Do Recebimento dos Documentos e Propostas

As propostas serdo recebidas pela comissdo de licitagdo no dia,
hora e local mencionado no predmbulo, em uma via datilografada,
assinada em sua ultima folha, sem entrelinhas, emendas ou rasuras,
em dois envelopes distintos, fechados, contendo, na sua parte
externa fronteira a seguinte inscricgdo:

Municipio de Santa Cecilia do Sul
Tomada de Prego N° 03/2020

Envelope N° 01 - Documentagédo
Proponente: (Nome Completo Da Empresa)

Municipio de Santa Cecilia do Sul
Tomada de Preco n° 03/2020

Envelope N° 02 - Proposta

Proponente: (Nome Completo Da Empresa)

3.1. O envelope n° 1 devera conter:

a) Certificado de registro Cadastral fornecido pelo Municipio, e
especifico para o presente processo licitatdério, o qual comprovaréd
o0 atendimento das disposigdes do item 2.2 do presente edital,
inclusive os documentos de regularidade fiscal que tenham wvencido
entre a expedicdo do Certificado de Registro Cadastral e o
recebimento das propostas;



b) Se o proponente for representado por procurador, deveré
acompanhar procuracdo com poderes para decidir a respeito dos atos
constantes da presente licitacd&o incluidos dentre os poderes os
seguintes: receber notificacdo, intimacdo e assinar contrato,
obrigando o licitante a todos os termos do presente edital e
proposta, inclusive acordar, discordar, receber citacéao,
transigir, renunciar.

c) Atestado de vistoria assinado pelo responsavel técnico indicado
pelo Municipio de Santa Cecilia do Sul e pelo responsavel técnico
(que seja habilitado para o servigo constante no objeto) da empresa
licitante, sendo que as visitas ao local das obras deverdo ser
realizadas nos dias 20, 21 e 24 de agosto de 2020, em horario de
expediente na Prefeitura Municipal, mediante agendamento prévio
pelo telefone (54) 3616-4070. Anexo VII

cl) O responsavel técnico da licitante, na data da visita, devera
apresentar Identidade Profissional, juntamente com comprovante de
registro de pessoa juridica junto ao CREA ou CAU, e documento que
demonstre sua vinculagdo com a empresa.

d) Se o proponente se enquadrar como Empresa de Pequeno Porte ou
Microempresa, deveré apresentar declaracéao firmada pelo
responsavel técnico (Contabilista), ou outro documento iddéneo que
comprove tal situacdo, para fins de wusufruir os Dbeneficios
previstos na LC n°® 123/2006, sob pena de, caso ocorra omissdo de
tais documentos, caracterizar-se esta situacdo como renuncia aos
beneficios antes referidos. (Modelo Anexo VIII)

e) Declaracdo de Responsabilidade Técnica, contendo nome,
endereco, CPF e CREA/CAU do(s) profissional (is) responsavel (eis)
pelos servigos, devidamente assinada pelo representante legal da
licitante e pelo(s) responsavel (is) técnico(s), conforme modelo do
Anexo IX.

f) Facultativamente, Declaracdo de Desisténcia de Prazo Recursal,
se considerada habilitada, em caso de ndo se encontrar presente
por ocasido da abertura dos envelopes, conforme modelo do Anexo X;

3.2. O envelope n° 2 devera conter:

a) Proposta discriminada dos materiais e servigcos a serem
fornecidos, com precos unitdrios e totais da proponente, devendo
estar incluido nos valores todos os encargos fiscais, comerciais,
sociais, trabalhista, ou qualquer outro custo agregado para a
realizacdo do objeto desta licitacdo. (Modelo Anexo I)



a.l) A proposta devera ter prazo de validade de no minimo 90
(noventa) dias, a contar da data aprazada para recebimento das
propostas.

a.2) A proposta deverd obrigatoriamente apresentar a taxa de BDI
e a taxa de Encargos sociais utilizadas pela empresa.

a.3) Conter obrigatoriamente Dados da Empresa e Dados do
Administrador;

,3.2.1 A apresentacdo de proposta pressupde a aceitacdo do
proponente de que a tradigdo da obra somente ocorrerd apds a
expedicdo do termo de aceitacéo.

3.2.2 As planilhas do orcamento discriminado da obra deverdo ser
assinadas pelo representante 1legal da proponente e ©por
profissional devidamente habilitado perante o CREA/CAU, devendo
constar mencdo explicita do titulo do profissional que a subscrever
e do numero de seu registro no CREA/CAU.

3.2.3 Quaisquer insercdes na proposta que visem modificar,
extinguir ou criar direitos, sem previsdo no edital, serdo tidas
como inexistentes, aproveitando-se a proposta no que ndo for
conflitante com o instrumento convocatédrio.

4. Do Julgamento

4.1. O julgamento serd realizado pela Comissdo Julgadora levando
em consideragdo o menor preg¢o global.

4.2. Esta licitacdo serd processada e julgada com a observéncia do
previsto nos artigos 43 e 44 e seus incisos e paragrafos da Lei
Federal 8.666/93 e alteracgdes, bem como das disposicdes constantes
da LC 123/2006.

4.3. Em caso de empate entre duas ou mais propostas, apds obedecido
o disposto na LC 123 e no paragrafo segundo, do art. 3° da Lei
Federal 8.666/93, serd utilizado o sorteio, em ato publico, com a
convocacgdo prévia de todos os licitantes.

4.4. Serd considerado o menor preco tomando-se por base aquele
vigente na data da abertura das propostas.

4.5. As notificacdes de decisdes se dardo mediante publicagcdo no
mural oficial, localizado no &trio da Prefeitura.

4.6. A presente licitacdo seréd do tipo empreitada global (materiais

e mdo de obra). O preco de referéncia para contratacdo, com base

no orcamento do projeto é de R$ 499.670,75 (quatrocentos e noventa
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e nove mil, seiscentos e setenta reais e setenta e cinco centavos),
sendo que deste montante R$ 349.769,52 (trezentos e quarenta e
nove mil, setecentos e sessenta e nove reais e cinquenta e dois
centavos) sdo a titulo de materiais, e, R$ 149.901,22 (cento e
quarenta e nove mil, novecentos e um reais e vinte e dois centavos)
sdo a titulo de mdo de obra.

4.6.1. SERAO DESCLASSIFICADAS as propostas que apresentarem valor
global superior ao estabelecido neste item (4.6).

4.7. Apbdbs a verificacdo dos subitens precedentes, a Comissdo de
Licitacdo apreciarda a ©proposta de ©precos das licitantes
habilitadas, desclassificando aquela que:

4.7.1. Contiver vicios ou ilegalidades, for omissa ou apresentar
irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento;

4.7.2. Estiver em desacordo com qualquer das exigéncias do presente
Edital;

4.7.3. N&o apresentar as especificacgdes técnicas exigidas pelo
Projeto Basico e/ou Executivo;

4.7.4. Contiver oferta de vantagem ndo prevista no Edital;
4.7.5. Deixar de cotar algum item da Planilha Orcamentaria;

4.7.6. Apresentar preg¢os unitdrios ou preco global superiores
aqueles constantes da Planilha Orcamentaria elaborada pelo 6rgéo,
ressalvada a hipdétese admitida no subitem abaixo:

4.7.6.1. Serdo admitidos custos wunitdrios superiores aos da
Planilha Orcamentdria elaborada pelo 6rgdo, desde gque o preco
global e o de cada uma das etapas previstas no cronograma fisico-
financeiro do contrato, Jj& computado o percentual de BDI, fique
igual ou abaixo do wvalor calculado a partir do sistema de
referéncia utilizado, nos termos do art. 13, I, do Decreto 7.983,
de 2013.

4.7.7. Apresentar pregos unitarios ou globais simbdlicos,
irrisérios ou de wvalor zero, 1incompativeis com os precos dos
insumos e saladrios de mercado, acrescidos dos respectivos
encargos, exceto quando se referirem a materiais e instalacdes de
propriedade do préprio licitante, para os quais ele renuncie a
parcela ou a totalidade da remuneracédo;

4.7.8. Deixar de apresentar a taxa de Encargos Sociais ou BDI.

4.7.8.1. Apresentar, na sua composicdo de precos, taxa de Encargos
Sociais ou BDI inverossimil;



4.7.8.2. Poderd ser exigida, para contratacdo, comprovacdo do
cédlculo da taxa de encargos sociais e BDI apresentada pela empresa,
assinada por seu contador, engenheiro/arquiteto e responsavel
legal.

4.7.9. Na composicdo analitica das taxas de Encargos Sociais e de
BDI, deixar de atender as legislacdes trabalhista e tributaria e
aos acordos coletivos de classe vigentes na data de elaboracdo do
orcamento;

4.8. Apdés a eventual desclassificacdo das propostas que néo
atenderem as exigéncias dos itens acima, as demais propostas seréo
classificadas em ordem crescente dos precos propostos.

5. Das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte

5.1. As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasido da
participacdo, deverdo apresentar toda a documentacdo exigida para
efeito de comprovacdo de regularidade fiscal, mesmo que esta
apresente alguma restricdo, atendendo o que determina o art. 43 da
Lei Complementar 123/2006.

5.2. Havendo alguma restricdo na comprovacgdo da regularidade
fiscal, serd assegurado as mesmas O prazo gque dispde a lei em
vigor, cujo termo inicial corresponderd ao momento em dgue O
proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogaveis por
igual periodo, a critério da Administracdo, para a regularizacéo
da documentacdo, pagamento ou parcelamento do débito, e emissédo de
eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito de certidao
negativa.

5.3. A ndo regularizacdo da documentagdo no prazo previsto no
subitem anterior implicard decadéncia do direito a contratacéao,
sem prejuizo das sancgdes previstas no art. 81 da Lei de Licitacgdes
8.666/93, sendo facultado a Administracdo convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificacdo, para a assinatura do
contrato, ou revogar a licitacéo.

5.4. Se a proposta melhor classificada nédo tiver sido ofertada por
microempresa ou empresa de pequeno porte, e houver proposta
apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte igual ou
até 10% (dez por cento) superior a melhor proposta, proceder-se-a
no reconhecimento de empate, conforme § 1° do art. 44 da Lei
Complementar 123.

5.4.1. A microempresa ou empresa de pequeno porte melhor

classificada, na forma constante neste item 5.4, poderd apresentar

nova proposta, inferior aquela considerada vencedora do certame,
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situacdo em que seréd adjudicado em seu favor o objeto da licitacdo,
se assim o fizer.

5.4.2. N&do ocorrendo a contratacdo da microempresa ou empresa de
pequeno porte, na forma do subitem anterior, serdo convocadas as
microempresas ou empresas de pequeno porte remanescentes que
porventura se enquadrem na hipdtese prevista no item 5.4, na ordem
classificatéria, para o exercicio do mesmo direito.

5.4.3. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas
microempresas e empresas de pequeno porte gue se encontrem nos
intervalos estabelecidos nesta condicdo, serd realizado sorteio
entre elas para que se defina aquela que primeiro poderd apresentar
melhor oferta.

5.4.4. A microempresa ou empresa de pequeno porte melhor
classificada serad convocada para apresentar nova proposta no prazo
maximo de 24 (vinte e quatro) horas, apds solicitacdo da Comissé&o
Permanente de Licitacdes, sob pena de precluséo.

5.4.5. A Comiss&o Permanente de Licitag¢des poderad solicitar, a
qualgquer momento, documentos que comprovem o enquadramento da
licitante na categoria de microempresa ou empresa de pequeno porte.

5.4.6. Na hipdétese da ndo contratacdo nos termos previstos nas
condicdes anteriores conferidas pela Lei Complementar n° 123/2006,
o objeto licitado serd adjudicado em favor da proposta
originalmente vencedora do certame.

5.4.7. O disposto nos itens 5.4.1 e 5.4.6 deste edital, somente se
aplicard quando a proposta mais bem classificada ndo tiver sido
apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte e houver
microempresa ou empresa de pequeno porte que se encontra no
intervalo estabelecido no item 5.4.

6. Do Procedimento

6.1.1. Depois de declarado encerrado o prazo para recebimento
dos envelopes, nenhum outro documento serd recebido, nem serdo
permitidos quaisquer adendos, acréscimos ou modificag¢des a
documentacdo e propostas, Jja& entregues, salvo quando requisitados
pela Comisséo, justificadamente, com finalidade meramente
elucidativa.

6.1.2. Uma vez iniciada a abertura dos envelopes relativos a

documentacdo, ndo serda admitido a licitacdo os participantes
retardatarios.
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6.2. Abertos os envelopes contendo os documentos de habilitacdo e
de propostas, estes serdo rubricados pela Comissdo e pelos
proponentes presentes.

6.3. Serdo considerados inabilitados automaticamente 0s
proponentes gue ndo apresentarem a documentagdo solicitada ou
apresentarem-na com vicios ou defeitos que impossibilitem o seu
entendimento, ou ndo tenham atendido satisfatoriamente as
condicdes deste Edital. N&o constituird causa de inabilitacédo ou
desclassificacdo a irregularidade formal que n&o afete o conteldo
ou idoneidade do documento.

6.4. Ndo serd aceito qualgquer documento por via fac-simile, nem
cépia realizada com papel préprio para fac-simile, ainda dque
autenticado.

6.5. Aberto o envelope n° 01 na data prevista para recebimento das
propostas, e constatada a regularidade dos proponentes, a Comissao
processara a abertura dos envelopes n° 02, sempre em sSessdo
publica, previamente designada, que poderd realizar-se logo apds
a esta, se todas as proponentes habilitadas ou ndo, renunciarem a
faculdade de interposicédo de recurso, de modo expresso, mediante
a consignacédo dessa circunstdncia em ata ou declaracéo.

6.6. Os envelopes contendo as propostas dos participantes
declarados inabilitados serdo devolvidos, ainda, fechados,
diretamente ou pelo correio, apds definitivamente encerrada a fase
de habilitacé&o.

6.7. Abertos os envelopes de n° 02, contendo as propostas, estas
serdo examinadas e rubricadas, folha a folha, pelos proponentes
presentes e pela Comissdo. Serdo desclassificadas as propostas que
apresentarem irregularidades, vicios ou defeitos que
impossibilitem o seu entendimento, ndo atendam as exigéncias do
Edital ou contenham  precos excessivos ou manifestamente
inexequiveis.

6.8. Do procedimento licitatdério e suas fases lavrar-se-4& a ata
circunstanciada gque serd assinada pela Comissdo e proponentes
presentes, quando for o caso.

7. Da Impugnacdo e dos Recursos Administrativos

7.1 Em todas as fases da presente licitacdo serdo observadas as

normas previstas nos incisos, alineas e paragrafos do artigo 109
da Lei Federal n° 8.666/93, e alteracdes.
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7.2. Até 2 (dois) dias Uteis antes da data fixada para recebimento
das propostas, qualgquer pessoa poderad solicitar esclarecimentos,
providéncias ou impugnar o ato convocatdério do edital.

7.2.1. Acolhida a peticdo contra o ato convocatédrio, serd designada
nova data para a realizacdo do certame.

7.2.2. N&do serdo aceitas impugnacdes e recursos por e-mail, nem
por fac-simile, assim como qualquer documento ndo poderd ser
exibido por uma dessas formas, ou em papel de fac-simile, ainda
gue autenticadas.

8. Das Dotagdes Orcamentarias

8.1. As despesas decorrentes da presente licitacdo correrdo a conta
da seguinte dotacéo orcamentaria do orcamento vigente,
suplementada se necessario:

07.03 - Educacdo, Desportos e Cultura
4490.51.00.00.00 - Obras e Instalacdes
1216 - Construcgdo Ginasio de Esportes e Quadras

9. Do Contrato e Sua Execucgédo

9.1. Encerrada a fase de julgamento, e homologada pela Prefeita
Municipal, a administracdo convocard o vencedor para assinar o
contrato, no prazo de 05 dias contado do recebimento da carta com
aviso de recepcdo comunicando o vencedor, ou por ciéncia no préprio
processo, ou por telegrama ou outro meio iddéneo, sob pena de decair
do direito a contratacdo, sem prejuizo das demais sanc¢des legais
previstas no art. 81 da Lei Federal n° 8.666/93 e alteracdes.

9.1.1. O prazo de que trata o item anterior poderd ser prorrogado
uma vez, pelo mesmo periodo, desde que seja feito de forma motivada
e durante o transcurso do prazo constante no item 9.1.

9.1.2. Se, dentro do prazo, o convocado ndo assinar o contrato, a
Administracdo convocard os licitantes remanescentes, na ordem de
classificacdo, para a assinatura do contrato, em igual prazo e nas
mesmas condicdes propostas pelo primeiro classificado, inclusive
quanto aos precos atualizados pelo critério previsto neste edital,
ou entdo revogard a licitacdo, porém, em qualquer uma dessas
hipdéteses ndo haverd prejuizo da aplicacdo da pena de multa
prevista no item 17.

9.2. Compete a licitante contratada a execucdo dos servicos
pertinentes ao cumprimento do objeto contratado, inclusive a

limpeza da &rea apds a conclusdo dos servigos.
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9.3. A Contratada deverd manter livro didrio de obra, para fins de
controle e lancamentos pertinentes a obra, bem como registro dos
dias que restou inviadvel a execugdo do servicgo.

9.4. O contrato a ser celebrado terd vigéncia pelo prazo adiante
fixado para a entrega das obras, que é de 03 (trés) meses a contar
do recebimento do termo de inicio, podendo ser prorrogado mediante
plausivel e fundamentada justificativa, bem como poderd sofrer os
acréscimos ou supressdes no limite definido na Lei 8.666/93;

9.5. A licitante ndo serd permitida subempreitada, obrigando-se a
executar as obras atendendo as normas técnicas e legais vigentes,
de modo a resguardar, sob todos os interesses, a seguranca € O
interesse publico. Para servicos especializados serd admitida nova
contratacdo, desde que prévia e expressamente autorizada pelo
Municipio de Santa Cecilia do Sul.

9.6. A cada alteracdo contratual, por acréscimo ou diminuicgdo do
objeto, wvalor ou prazo do contrato, serd acordado novo cronograma
para as obras e servigcos a se realizarem, com prevaléncia do
interesse do 6rgd&o ou entidade promotora da licitacéo;

9.7. A programacdo financeira serd sistematicamente atualizada e
serd passivel de reformulacdo gquando fatores supervenientes
justificarem a exclusivo critério do 6rgdo ou entidade promotora
da licitac&o estabelecendo-se desta forma, na programagdo para
efeito de pagamento das medicdes de obras e servicos.

10. Garantia

10.1. A licitante vencedora, para assinatura do contrato, deveré
apresentar garantia, mediante caucdo em dinheiro, equivalente a 5%
(cinco por cento) do valor do contrato, conforme estabelece o art.
56, § 1°, inc. I, da Lei n° 8.666/93;

10.1.1 - A garantia serd restituida a Contratada no prazo de até
30 dias apds o recebimento definitivo da obra;

10.1.2 - Apbds a execugdo do contrato, constatado o regular
cumprimento de todas as obrigacdes a cargo da Contratada, a
garantia por ela prestada serd liberada ou restituida, sendo que
o valor caucionado serad reajustado pela variacdo da caderneta de
poupanca, conforme determina o art. 56, $§4°, da Lei n® 8.666/93.

11. Do Prazo de Inicio e Conclusdo das Obras:
11.1. A empreitada por preco global para a execucdo da obra objeto

deste Edital deverd obedecer rigorosamente os prazos e etapas
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definidos na planilha de orgcamento e cronograma fisico e financeiro
da obra.

11.2. O prazo de execucgdo poderad ser alterado pelo Contratante.

11.3 O contratado deve iniciar as obras num prazo de até 05 (cinco)
dias do recebimento da autorizacdo para inicio das obras, ocasiéo
em que deverd apresentar ART/RRT de execucdo de responsavel técnico
da obra e ser comprovada a abertura de matricula da obra no CEI,
referente ao objeto contratado, bem como efetuar o seu respectivo
Registro (matricula) junto ao INSS.

11.4 O prazo de vigéncia do Contrato serd de 03 meses corridos, a
contar do termo de inicio da obra, podendo tal prazo ser prorrogado
nas hipdéteses elencadas no paragrafo primeiro do artigo 57 da Lei
n°® 8.666/93.

11.5 O prazo de execucgdo dos servicgos terd inicio a partir da data
da emissdo da Ordem de Servico ou de documento equivalente e seré
de 03 meses.

11.6 O atraso injustificado na execucdo da obra sujeitarad a
contratada as sancdes previstas no contrato e podera ensejar,
conforme o caso, a sua resciséo.

11.7 Os prazos acima definidos somente poderdo ser ultrapassados
por motivos Jjustificados, ou razdes de ordem administrativa.

11.8 Quando da entrega da obra, o Municipio emitird Termo de
Recebimento Provisédrio, dispondo do prazo de até 90 (noventa) dias
para verificacdo da conformidade desta <com as disposigdes
constantes deste edital.

11.9. Apdbdés a verificacdo e consequente aprovacdo, sera emitido
Termo de Recebimento Definitivo.

12. Das Medicgodes

12.1. As medigdes estardo vinculadas ao cronograma fisico e
financeiro e serdo realizadas pelo(a) responsavel técnico pelo
Setor de Engenharia do Municipio, sendo que todo e qualquer
pagamento deverd ser precedido de parecer técnico do responséavel
pela fiscalizacéo;

12.2. A cada alteracdo contratual, por acréscimo ou diminuicgdo do
objeto, wvalor ou prazo do contrato, serd acordado novo cronograma
para a obra e servigcos a se realizarem, com prevaléncia do
interesse do 6rgdo ou entidade promotora da licitacéo;
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12.3. A programacdo financeira serd sistematicamente atualizada e
serd passivel de reformulacdo quando fatores supervenientes o
justificarem a exclusivo critério do 6rgdo ou entidade promotora
da licitac&o estabelecendo-se desta forma, na programagcdo para
efeito de pagamento das medicdes de obras e servicos.

13. Das Condigdes de Pagamento e de Reajustamento

13.1 O pagamento serd efetuado, conforme cronograma fisico e
financeiro, apdés Parecer Técnico do Setor de Engenheira.

13.1.1. O prazo para pagamento serd de até 10 dias, contados a
partir da data da apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, devidamente
atestada, conforme o cronograma fisico e financeiro, e apds Parecer
Técnico do Setor de Engenheira.

13.1.2. Juntamente com a Nota Fiscal apresentada, a licitante
deverd anexar Cépia do CEI (Cadastro Especifico do INSS), para
encerramento da obra, sendo que serdo retidos 15% (Quinze por
cento) do valor total da obra o qual somente serd pago mediante a
entrega da CND (Certid&o Negativa de Débito) demonstrando situacéo
regular no cumprimento dos encargos sociais da obra junto ao INSS,
o qual serd pago quando da apresentacdo da CND relativa a concluséo
da obra, que deverd ocorrer no prazo de até 30 (trinta) dias da
entrega da obra.

13.2 O recebimento do objeto licitado, desde gque atendidas as
condicdes deste Edital e seus anexos, dar-se-4& pelo(a) responsavel
pela fiscalizacdo da obra, mediante aceitacdo formal. A Nota
Fiscal/Fatura serd emitida pela Contratada de acordo com os
seguintes procedimentos:

13.2.1. Ao final de cada etapa da execugdo contratual, conforme
previsto no Cronograma Fisico e Financeiro, a Contratada
apresentard a planilha com o0s servicos executados e respectiva
memdédria de célculo detalhada.

13.2.1.1. Uma etapa serad considerada efetivamente concluida quando
0s servigos previstos para aquela etapa, no Cronograma Fisico e
Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

13.2.1.2. Para emissdo das notas fiscais/faturas deverd seguir as
determinacdes da secretaria responséavel pela contratacédo.

13.2.2. A Contratante terd o prazo de 10 (dez) dias Uteis, contados
a partir da data de entrega da planilha referida no item 13.2.1,
para realizar a respectiva medicdo dos servigos da etapa indicada
pela Contratada, bem como para avaliar a conformidade dos servicos
executados.
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13.2.2.1. A conclusédo da medicdo definitiva ndo exime a Contratada
de qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica
aceitacdo definitiva dos servicos executados.

13.2.3. Concluida a medicdo definitiva, a Contratada emitird Nota
Fiscal/Fatura no valor atestado, acompanhada da planilha de
medicdo de servicos e de memdéria de calculo detalhada.

13.3. Constituem condig¢des para o pagamento da primeira parcela a
regularizacdo da obra junto ao CREA-RS, a emissdo da Anotacdo de
Responsabilidade Técnica (ART) ou RRT equivalente, referente a
obra e a comprovacdo de matricula da obra junto a Previdéncia
Social.

13.3.1. Para efeito de pagamento das etapas de servicos executados,
serd observado o que estabelece as legislacgdes vigentes do ISSQN
e INSS quanto aos procedimentos de retengdo, recolhimento e
fiscalizacdo, cujos percentuais deverdo ser destacados na Nota
fiscal;

13.3.2. N&do estando em condicdes de recebimento, serd sustado
todo e qualquer pagamento gque esteja pendente, e intimada a
contratada para regularizar as deficiéncias apontadas, para sb
entdo ser regularizado o pagamento.

13.4. O pagamento somente serd efetuado apds o “atesto”, pelo
servidor competente, da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela
Contratada, acompanhada dos demais documentos exigidos neste
Edital.

13.4.1. O “atesto” da Nota Fiscal/Fatura fica condicionado a
verificacdo da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela
Contratada com as etapas efetivamente executadas.

13.5. O pagamento serd efetuado por meio de Ordem Bancéaria de
Crédito, mediante depdsito em conta-corrente, na agéncia e
estabelecimento bancério indicado pela Contratada, ou por outro
meio previsto na legislacdo vigente.

13.6 O termo de aceitacdo serd expedido gquando concluida a
conferéncia, do érgdo responsavel pela fiscalizacdo da obra,
quando entdo iniciard a transcorrer o prazo de garantia fixado,
conforme a lei civil.

13.7 Ser&o pagos somente servicos efetivamente realizados, néo

sendo computados materiais em trédnsito ou dispostos na obra sem
efetiva execucéo;
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13.8 N&do haverd qualquer reajustamento de precos durante a execucédo
e o término da obra.

14. Das Obrigagdes da Contratante e da Contratada

14.1. As obrigagdes da Contratante e da Contratada s&o as
estabelecidas no: Memorial Descritivo; Planilha Orcamentéaria,
Cronograma Fisico e Financeiro; Planta de Situacdo e Localizacéo;
Planta Baixa Quadra; Planta de Cobertura; Cortes e Fachadas; Planta
Baixa e Corte Vestidrios; Fachada, Corte e Vista Vestidrios; Planta
de Instalacdes Elétricas Quadra; Planta de Instalacdes Elétricas
Vestidrio; Planta de Instalacdo Sanitarias e Pluvial; Planta
Instalacgdes Hidraulicas; Planta Pintura Quadra; Detalhamentos 01;
Detalhamentos 02; Imagens 3D; Locacdo Viga de Baldrame;
Detalhamento Sapatas (E02); Vigas Baldrame (E03); Detalhamento
Sapatas (E04); Detalhamento Sapatas (E05); Forma Nivel 360 e 450;
Vigas Nivel 360; Forma Nivel 180, 750 e 945; Vigas Nivel 480 e
750; Vigas Nivel 480 e 750; Detalhamento Arquibancadas e Bancos
dos Banheiros; Muro Frontal; Detalhamento Piso de Concreto;
Estrutura Cobertura Tesouras em Arco; Estrutura Cobertura
Detalhes. Mais as especificacgdes contidas neste edital, seus
anexos e na minuta do Contrato, assim como na proposta apresentada.

15. Da Fiscalizacgéo

15.1. A execugdo dos servicos ora contratados serd objeto de
acompanhamento, controle, fiscalizacéao e avaliacéao por
representante da Contratante, para este fim especialmente
designado, com as atribuicdes especificas determinadas na Lei n°
8.666, de 1993, conforme detalhado no Projeto Basico e/ou Projeto
Executivo.

15.1.1. Para os fins descritos no item acima, serd designado
mediante Portaria o servidor responséavel por fiscalizar a execucédo
do contrato, cujo nome e matricula deverdo ser identificados no
instrumento contratual.

15.2. A Contratante, por intermédio do servidor/equipe responsavel
pela fiscalizacdo, poderd rejeitar servigcos dque estiverem em
desacordo com o contrato, o projeto ou com as normas da ABNT,
devendo a Contratada permitir pleno acesso da fiscalizacdo aos
locais da obra, além de dispor todos os elementos necessarios ao
desempenho dessa funcao.

15.3. A fiscalizacdo terd poderes para sustar o andamento de

servicos prestados em desacordo com o estabelecido no contrato,
comunicando a autoridade competente, para que sejam adotadas as
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providéncias legais cabiveis, em especial a emissdo imediata de
ordem de paralisacdo dos servigos.

15.4. Em caso de faltas que possam constituir situacdes passiveis
de penalizacdo, deve a fiscalizacdo informar o fato ao setor
competente, instruindo o seu relatdério com os documentos
necessarios a comprovacdo da irregularidade.

15.5. O acompanhamento, o controle, a fiscalizacdo e avaliacdo de
que trata este item n&o excluem a responsabilidade da Contratada
e nem confere a Contratante responsabilidade solidaria, inclusive
perante terceiros, por quaisquer irregularidades ou danos na
execucdo dos servicos contratados.

15.6. A Contratante se reserva o direito de rejeitar, no todo ou
em parte, o0s servicos ora contratados, prestados em desacordo com
0 presente Edital e seus Anexos e com o contrato.

16. Do Recebimento do Objeto
16.1. O objeto serd recebido:

16.1.1. De forma provisoédria, pelo responsavel pelo seu
acompanhamento e fiscalizacdo, mediante a emissdo de termo
circunstanciado, assinado pelas partes, no prazo maximo de 15
(quinze) dias da comunicacdo escrita do contratado gquanto a
finalizagdo da obra/servigo, e observado o disposto no subitem
15.2, infra;

16.1.2. De forma definitiva, por servidor ou comiss&o designada
para este fim, mediante termo circunstanciado, assinado pelas
partes, em até 90 (noventa) dias.

16.2. A Contratante realizard inspecdo minuciosa de todos os
servicos e obras executadas, por meio de profissionais técnicos
competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pela
obra, com a finalidade de verificar a adequacdo dos servicos e
constatar e relacionar os arremates, retoques e revisdes finais
que se fizerem necesséarios.

16.3. Apbdbs tal inspecdo, serd lavrado Termo de Recebimento
Provisério, relatando eventuais pendéncias verificadas e o prazo
de que dispde a Contratada para sanéa-las.

16.4. Em caso de serem apontadas pendéncias no referido Termo de
Recebimento Provisdério, a Contratada fica obrigada a reparar,
corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no
todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos
ou incorrec¢des resultantes da execucgdo ou materiais empregados,
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cabendo a fiscalizacdo ndo atestar a ultima e/ou uUnica medicdo de
servicos até que sejam todas elas devidamente sanadas.

16.5. Dentro do prazo assinalado no Termo de Recebimento Provisdrio
e apdés o atendimento das pendéncias apontadas, a Contratada deve
realizar comunicacdo escrita ao Contratante, solicitando a
realizacdo de nova vistoria, a fim de comprovar a adequacédo do
objeto aos termos contratuais.

16.6. O Termo de Recebimento Definitivo das obras e/ou servicgos
contratados somente serd lavrado apds o atendimento de eventuais
exigéncias da fiscalizacdo quanto as pendéncias relatadas no Termo
de Recebimento Provisério.

16.7. Na hipdétese de o Termo de Recebimento Provisdrio ser lavrado
sem a indicacdo de pendéncias, transcorrido o prazo de observacdao,
a que se refere o art.73, I, “b”, da Lei n° 8.666/93, serd lavrado
o0 Termo de Recebimento Definitivo pela Contratante.

16.8. Se ndo for lavrado o Termo de Recebimento Definitivo ou
realizada a nova vistoria, reputar-se-a& como realizado o
recebimento da obra, desde que a Contratada tenha comunicado o
fato a Administracdo nos quinze dias anteriores a exaustdo dos
respectivos prazos.

16.9. Até a data de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo das
obras e servicos, a Contratada fica responséavel pela guarda do bem
imével, equipamentos, objetos, mbdéveis e utensilios, =zelando pelo
Patrimdbénio Publico do Municipio, assumindo inteira
responsabilidade c¢ivil, penal e administrativa, por quaisquer
danos e/ou prejuizos que diretamente venha causar ao Municipio ou
a terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo.

16.10. O Termo de Recebimento Definitivo ndo isenta a Contratada
das responsabilidades cominadas no art. 618 do Cdédigo Civil
Brasileiro.

16.11. O Termo de Recebimento serd expedido quando concluidas as
conferéncias, a serem efetuadas por quem restar designado para tal
fim, quando entdo iniciard a transcorrer o prazo de garantia, o
que é de, no minimo, 05 (cinco) anos.

17. Das Penalidades

17.1. A recusa injustificada da adjudicatédria em assinar o contrato
dentro do prazo estabelecido pela Administracdo caracterizaré
descumprimento total da obrigacdo assumida, sujeitando a
penalidade de multa no valor de 5% (cinco por cento) do valor do
contrato.
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17.2. Em caso de inadimplemento a contratada estard sujeita as
penalidades agora discriminadas:

a) Adverténcia - Sempre que forem observadas irregularidades de
pequena monta, para as quais tenha concorrido a contratada desde
que ao caso ndo se apliquem as demais penalidades.

b) Multa - Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do
fornecimento ocorrendo atraso no cumprimento da obrigacéo,
calculada conforme férmula abaixo:

Multa = ( Valor do Contrato ) X dias de atraso
(Prazo max. de entrega - em dias)
Multa (%) = (resultado da operacdo acima) x (percentual fixo)

Multa = o resultado serd o valor da multa

17.3. Caso a Contratada persista no descumprimento das obrigacdes
assumidas, ou cometa infracdo grave o descumprimento contratual,
a administracdo aplicara multa correspondente a 10% do valor total
adjudicado e rescindird o contrato de pleno direito, sem prejuizo
das demais cominag¢des legais e contratuais, e mais a sancéo,
conforme a gravidade do ato, de suspensdo do direito de licitar e
contratar com o contratante pelo prazo de até 02 anos.

18. Disposigdes Gerais

18.1. Em nenhuma hipbdtese serd concedido prazo para a apresentacédo
da documentacdo e propostas exigidas no edital e ndo apresentadas
na reunido de recebimento.

18.2. N&o serdo admitidas, por qualgquer motivo, modificacgdes ou
substitui¢des das propostas ou de outros documentos.

18.3. N&o seréd aceito qualquer documento por e-mail, nem por fac-
simile, assim como qualgquer documento ndo poderd ser exibido por
uma dessas formas, ou em papel de fac-simile, ainda que
autenticado.

18.4. Do procedimento licitatério e suas fases lavrar-se-a a ata
circunstanciada que serd assinada pela Comiss&o e proponentes
presentes, quando for o caso.

18.5. A Comissdo de Licitacdo reserva-se o direito de realizar, a
qualquer momento, através de comissdo técnica de fiscalizacéo,
diligéncias no sentido de verificar a consisténcia dos dados
ofertados pelos proponentes, neles compreendida a veracidade de
informagcdes e circunstancias pertinentes a licitacdo, inclusive
durante o periodo contratual.
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18.6. S6 terd direito a usar a palavra, rubricar as propostas,
apresentar reclamagdes ou recursos, assinar atas e os documentos,
os licitantes ou seus representantes credenciados (com
apresentacdo de procuragdo, na forma prevista anteriormente) e os
membros da Comissdo de Licitacéo.

18.7. Uma vez 1iniciada a abertura dos envelopes relativos a
documentacdo, ndo serd admitido a licitacdo os participantes
retardatarios.

18.7.1. Poderd a Comissédo Permanente de Licitacdo, no interesse do
Municipio e em deciséo fundamentada, sem que caiba aos
participantes do certame qualguer recurso, determinar a suspenséo
dos trabalhos face a complexidade na andlise dos documentos e/ou
propostas apresentadas, ocasido que Jja& deverd designar data e
hordrio para prosseguimento, com intimacdo dos presentes.

18.8. O Municipio a qualquer tempo podera exigir a realizacdo de
vistoria, a fim de verificar a situacdo dos trabalhos e dos
materiais, determinando as providéncias que se fizerem
necessarias.

18.9. Deverédo obedecer as especificacdes do item 1, projeto béasico
e das normas da ABNT, sendo vedada sua modificacdo ou alteracéo,
cabendo a CONTRATADA, a promocgdo das correcdes que se apresentarem
necessarias, de acordo com as determinacgdes do érg&o técnico do
Municipio, que somente aceitard a obra mediante a expedicdo do
termo de recebimento definitivo.

18.10. Os casos omissos, bem como, as duvidas suscitadas, serdo
resolvidos pela Comissdo de Licitacgdao, que se valera dos
dispositivos legais inerentes a licitacéo.

18.11. Do contrato a ser assinado com o vencedor da presente
licitacédo, constardo as clausulas necessarias previstas no art.
55, e as possibilidades de rescisdo do contrato, na forma
determinada no art. 77 a 79 da Lei 8.666/93 e alteracdes
posteriores.

18.12. A empresa vencedora obriga-se a refazer, as suas expensas,
todo e qualquer servigo mal executado, ou trabalho defeituoso,
executado de forma insatisfatdéria ou executado fora das
especificacdes técnicas, com reposicdo por sua conta exclusiva dos
materiais necessarios.

18.13. A Contratada assumird inteira responsabilidade por todos os
prejuizos que venha dolosa ou culposamente prejudicar o Municipio,
quando da execucgdo dos servigos, bem como a terceiros, e ainda as
seguintes obrigacdes:
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I. Respeitar e exigir que o seu pessoal respeite as leis sobre
seguranca, higiene e medicina do trabalho e sua regulamentacdao,
devendo fornecer aos seus empregados, quando necessario, os EPI’s
de segurancga;

ITI. Responder por qualgquer acidente de trabalho na execucdo dos
servicos, por uso indevido de patentes registradas em nome de
terceiros, por danos resultantes de caso fortuito ou de forcga
maior, por qualgquer causa de destruicdo, danificacdo, defeitos ou
incorrecdes dos servigcos ou de Dbens do Municipio, de seus
funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos na via publica
junto a execucgdo dos servicos;

IITI. Fornecer e afixar em local de facil visibilidade, durante a
execugdo da obra, placa conforme modelo disponibilizado pelo
municipio, no prazo de até 15 dias apds a assinatura do contrato.

18.14. Os servigos de fornecimento eventualmente subcontratados
pela licitante vencedora, ficam de inteira responsabilidade desta.

18.15. Constituem-se anexos deste edital:

Anexo I - Modelo de Proposta;

Anexo II - Declaracédo de Cumprimento ao Art. 7° Da Constituicédo
Federal;
Anexo IITI - Declaracgdo que ndo Possui Servidor Publico da Ativa,

ou Empregado de Empresa Publica ou de Sociedade de Economia Mista;
Anexo IV - Declaracdo de Idoneidade;
Anexo V - Declaracdo De Responsabilidade;
Anexo VI - Declaracdo de Conhecimento;
Anexo VII - Modelo de Atestado de Vistoria;
Anexo VIII - Declaracdao de Enquadramento ME ou EPP;
Anexo IX - Declaracdo De Responsabilidade Técnica;
Anexo X - Declaracdo de Desisténcia de Prazo Recursal;
Anexo XI - Minuta de Contrato;
Anexo XII - Memorial Descritivo;
Anexo XIITI - Orcamento;
Anexo XIV - Cronograma Fisico e Financeiro;
Anexo XV - Composicdo Entrada de Energia;
Anexo XVI - Planta de Situacdo e Localizacédo;
Anexo XVII - Planta Baixa - Quadra;
Anexo XVIII - Planta de Cobertura;
Anexo XIX - Cortes e Fachada;
Anexo XX - Planta Baixa - Vestiadrios - Corte EE;
Anexo XXI - Fachada Vestidrio - Corte DD - Vista B;
Anexo XXITI - Instalacdes Elétricas Quadra;
Anexo XXIII - Instalacbes Elétricas Vestiarios;
Anexo XXIV - Instalacgdes Sanitédrias e Pluviais;
Anexo XXV - Instalacgdes Hidraulicas;
Anexo XXVI - Pintura Quadra;
Anexo XXVII - Detalhamentos 01;
Anexo XXVIII - Detalhamentos 02;
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Anexo XXIX - Imagens 3D;

Anexo XXX - Locacédo Viga de Baldrame;
Anexo XXXI - Detalhamento Sapatas;

Anexo XXXII - Vigas Baldrame;

Anexo XXXIII - Detalhamento Sapatas E04;
Anexo XXXIV - Detalhamento Sapatas EO05;
Anexo XXXV - Forma Nivel 360 e 450;

Anexo XXXVI - Vigas Nivel 360;

Anexo XXXVII - Forma Nivel 480, 750 e 945;
Anexo XXXVIII - Vigas Nivel 480 e 750;
Anexo XXXIX - Vigas Nivel 480 e 750;

Anexo XL - Detalhamento Arquibancadas e Bancos dos Banheiros;
Anexo XLI - Muro Frontal;

Anexo XLII - Detalhamento Piso de Concreto;
Anexo XLIII - Estrutura Cobertura Tesouras;
Anexo XLIV - Estrutura Cobertura Detalhes;
Anexo XLV - Protocolo Bombeiros;

Anexo XLVI - Licenciamento ambiental.

18.16. Maiores informacdes serdo prestadas aos interessados, no
horadrio das 07h00min as 13h00min, junto a Prefeitura Municipal de
Santa Cecilia do Sul, situada na Rua Porto Alegre, 591, pelo e-
mail: licitascecilia2@netvisual.com.br ou pelo telefone 54 3616-
4070.

18.17. Fica eleito o Foro da Comarca de Tapejara/RS para dirimir
quaisquer litigios decorrentes deste Edital.

Santa Cecilia do Sul - RS, 29 de julho de 2020.

Jusene Consoladora Peruzzo
Prefeita Municipal
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Anexo I
Tomada de Prego N° 03/2020 Proposta

Dados da Empresa

Razadao Social:

CNPJ: | Inscrigdo Estadual:

Enderecgo: N° CEP:
Bairro: | Cidade: Estado:
Telefone: | E-mail:

Dados do Administrador
Sécio Administrador:

CPF: RG: | Endereco: | N°
Bairro: Cidade: CEP: | Estado:
Telefone: | E-mail:
93208 1.1 EXECUCAO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA 35 n2
DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS !
4813 1.2 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 2,5 m?
1.3 TELHA ONDULADA EM ACO ZINCADO, ALTURA DE 17 MM,
25007 ESPESSURA DE 0,50 MM, LARGURA UTIL DE APROXIMADAMENTE 985 250 m?
MM, SEM PINTURA (PARA FECHAMENTO DA OBRA)
1 1.4 MADEIRA ROLICA SEM TRATAMENTO, EUCALIPTO ouU
. 2742 EQUIVALENTE DA REGIAO, H = 3 M, D = 12 A 15 CM (PARA 375 m
FIXACAO DAS TELHAS DO TAPUME)
6111 1.5 SERVENTE DE OBRAS PARA EXECUCAO DO TAPUME 80 hora
99059 1.6 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE 191, 5 n
TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M !
refeitura 1.7 LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA Prefeitura Prefeitura Prefeitura
p VEGETAL Prefeitura Prefeitura
Total | R$
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.1 ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, 40 CM DE DIAMETRO, ATE

2

100897 9 M DE COMPR., CONC. USINADO 48 m

100898 2.2 ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, 60 CM DE DIAMETRO, ATE 162 o
9 M DE COMPR., CONC. USINADO

96523 2.3 ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, 48,29 m?
COM PREVISAO DE FORMA '

56528 2.4 FABRICACAO, VONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA| o o -
BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, MADEIRA SERRADA, E=25MM '

96557 2.5 CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, 48,29 e
FCK=30MPA, LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO ’

92775 2.6 ARMACAO DE BLOCO DE COROAMENTO, UTILIZANDO ACO CA- 368 kg
60, 5MM

92777 2.7 ARMACAO DE BLOCO DE COROAMENTO, UTILIZANDO ACO CA-| oo . ‘g
60, 8MM

73361 2.8 CONCRETO CICLOPICO, PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO 11,4 m?

72131 2.9 ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ 19 n2
(ESPESSURA 20CM) ALV. DE ELEVACAO

95957 2.10 VIGA DE BALDRAME CONCR, FORMAS E ARMAD (CONCR 25| g - -
Mpa)

58557 2.11 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM HIDROASFALTO| .. o —

PARA VIGA BALDRAME

Total

R$

95957 3.1 PILARES CONCR, FORMAS E ARMADURA (CONCRETO 25 Mpa) 17,3 m?
95957 3.2 VIGAS EM CONCRETO ARMADO, (CONCRETO 25 Mpa) 5,9 m?
Total | RS
4.1 TRAMA DE ESTRUTURA METALICA COMPLETA PARA COBERTURA,
pesquisa COM PINTURA PRIMER EPOXI , COM TESOURAS EM ACO A36, TERCAS 980, 4 n2
mercado EM PERFIL ENRIJECIDO, CONTRAVENTOS E TRAVAMENTOS -INCLUSO !
FORNECIMENTO E INSTALACAO
4.2 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA COM PINTURA EPOXI DE
94213 UM LADO, EM ACO/ALUMINIO E = 0,5 MM, INCLUSO ICAMENTO E| 1119,1 m?
INSTALACAO
Total | RS

99803

5.1 LIMPEZA GERAL- FINAL DE OBRA

845,5

m2

Total

R$
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DI Utilizado (%)
Taxa de Encargos Sociais Utilizada (%)

Valores Totais:

Total de Materiais RS
Total de Mao de obra RS
Total de Materiais e Mao de obra RS

Valor Total: R$ (A cotacdo de precos deve ser apresentada com cotacdo de preco unitdrio e total,
em moeda corrente nacional, expresso em algarismos, com duas casas decimais, e por extenso.)

Declara, sob as penas da lei:

a) Declaro que nesta proposta estdo inclusos, ficando sob minha responsabilidade, todos os custos
e despesas incidentes sobre o objeto licitado, tais como: custos diretos e indiretos, tributos
incidentes, custos administrativos, servicos de entrega, encargos sociais, trabalhistas, seguros,
treinamento, lucro e outros necessarios, ao cumprimento integral do objeto desta contratacéo,
renunciando, na oportunidade, o direito de reivindicar custos adicionais.

Prazo de Entrega: De acordo com as exigéncias constantes do edital (03 meses).
Validade da Proposta: 90 (noventa) dias.

, de de 2020.

[Assinatura e identificacdo do representante legal/procurador da licitante]
[Nome, RG, CPF, cargo]

[Assinatura e identificacdo do Profissional]
[Nome, Profissdo, CREA/CAU
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Anexo IT
Tomada de Preco N° 03/2020

Declaracgdo de Cumprimento ao Art. 7° Da Constituigdo Federal

(Razdo Social), inscrita

no CNPJ sob o n° (MATRIZ) , por intermédio de
seu representante legal o(a) Sr (a)

portador (a) da Carteira de Identidade - RG n° e do
CPF n° , DECLARA, sob as penas da lei, para

fins do disposto no inciso V, art. 27, da Lei federal n° 8.666/93,
cumprindo o disposto no inciso XXXIII, art. 7°, da Constituicéo
Federal, que ndo emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de dezesseis anos, assim
como assume o compromisso de declarar a superveniéncia de qualquer
fato impeditivo a sua habilitacé&o.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na
condicdo de aprendiz ( )

E, por ser a expressdo da verdade, firmamos o presente.

, de de 2020.

Representante Legal

(Observacdo: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)
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Anexo III
Tomada de Preco N° 03/2020

Declaragdo que ndo Possui em Servidor Publico da Ativa, ou
Empregado de Empresa Publica ou de Sociedade de Economia Mista

, lnscrita no CNPJ n°
, por intermédio de seu representante

legal, o(a) Sr(a) . ’
portador (a) da Carteira de Identidade n°
e do CPF n° , DECLARA:

a) gue sua empresa ndo possul em seu quadro societario servidor
publico da ativa, ou empregado de empresa publica ou de sociedade
de economia mista, por servigo prestado, inclusive consultoria,
assisténcia técnica, ou assemelhados.

, de de 2020.

Assinatura do Responséavel legal
Nome Completo
CPF':
Carimbo CNPJ da Empresa
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Anexo IV
Tomada de Preco N° 03/2020

Declaracdo de Idoneidade

A  empresa (Razdo Social da Licitante), CNPJ n°
(ntmero), sediada na Rua , n° ,
(Bairro/Cidade), através de seu Diretor ou Representante Legal,
(Nome/RG), declara, sob as penas da Lei, que:

a) Nado foi declarada inidbnea ou suspensas de participacdo em
licitagdes, por qualquer entidade da administracdo publica direta
ou indireta, de qualquer das esferas de governo;

b) Ndo esta impedido de transacionar com a Administracdo Publica;
c) N&do foi apenada com rescisdo de contrato, quer por deficiéncia
dos servigos, quer por outro motivo igualmente grave, no
transcorrer dos Ultimos 5 (cinco) anos;

d) N&o incorre nas demais condig¢des impeditivas previstas na Lei
Federal n® 8.666/93 e alteracdes posteriores.

Por ser expressdo de verdade, firmamos a presente.

, de 2020.

[Nome, Razdo Social e Assinatura do Representante Legal]
[Carimbo do CNPJ]
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Anexo V
Tomada de Preco N° 03/2020

Declaracdo De Responsabilidade

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de
proponente do procedimento licitatdério (inserir modalidade e
namero), instaurado pelo Municipio de Santa Cecilia do Sul/RS,
que:
- assumimos inteira responsabilidade pela autenticidade de todos
os documentos apresentados, sujeitando-nos a eventuais
averiguacdes que se facam necesséarias;
- comprometemo-nos a manter, durante a execucdo do Contrato, em
compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas as condicgdes de
habilitacd&o e qualificacdo exigidas na licitacéo;

Por ser expressédo da verdade, firmamos a presente.

, de de 2020.

(assinatura do representante legal da empresa)
(Carimbo do CNPJ)
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Anexo VI
Tomada de Preco N° 03/2020

Declaracdo de Conhecimento

Através do presente, a empresa p
CNPJ n° ,com sede na n°
,heste ato representada por seu representante
legal/procurador, que ao final subscreve, DECLARA, sob as penas da
Lei, que tem pleno conhecimento do local onde os servigos serédo
executado, das condig¢des para execucdo dos servigos, inclusive
quanto suas dimensdes fisicas e riscos, ndo podendo alegar qualquer
desconhecimento como elemento impeditivo da formulacdo de sua
proposta ou do perfeito cumprimento do contrato, bem assim, declara
que terd a disponibilidade, caso venha a vencer o certame, de todos
0os meios necessarios a execugdo do servigco ora contratado na
conformidade do Anexo I - Memorial Descritivo.

’ de de 2020.

(representante legal / procurador)
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Anexo VII
Tomada de Preco N° 03/2020

Modelo de Atestado de Vistoria

Atestamos, para os devidos fins, nos termos da Tomada de

Preco n° 03/2020, que a Empresa
.................................................. , localizada na
Rua........... na cidade de ...ttt i e , 1lnscrita no
CNPJ sOb nN%. ...t nennnnnn procedeu na vistoria dos locais
onde serdo executada a obra, objeto da licitacéo acima
identificada, em de de 20 .

Nessa visita a empresa, por meio de seu representante
técnico, 0 (A) ST. (B) ittt tneeeeenenenenens registrado no
CREA/CAU sob n®. ... tomou ciéncia das condigdes atuais do
terreno, suas instalacdes, das obras e servicos a serem realizados.

, de de 2020.

Assinatura do representante técnico da empresa licitante

Assinatura do representante técnico da Prefeitura

(Este Anexo devera ser apresentado no Envelope n° 01 -
Documentacdo)
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Anexo VIIT
Tomada de Preco N° 03/2020

Declaracdo de Enquadramento ME ou EPP

A empresa inscrita no CNPJ n°
estabelecida na , declara,
para os fins do disposto na Lei Complementar n® 123/2006, sob as
sangdes administrativas cabiveis e sob as penas da lei, que esta

Empresa, na presente data, enquadra-se como:

( ) - Microempresa, conforme inciso I do artigo 3° da
Lei Complementar n® 123, de 14/12/2006;

( ) - Empresa de Pequeno Porte, conforme inciso II do
artigo 3° da Lei Complementar n® 123, de 14/12/2006.

Declara, ainda, que a empresa estd excluida das vedacdes
constantes do paragrafo 4° do artigo 3° da Lei Complementar n°
123, de 14 de dezembro de 2006.

p de de 2020.

(Contador)
CRC:
(Carimbo)

(Este Anexo deverd ser apresentado no Envelope n° 01 — Habilitacdo)
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Anexo IX
Tomada de Preco N° 03/2020

Declaragdo De Responsabilidade Técnica

(nome completo),

portador da carteira de identidade profissional ne.
, emitido pelo , domiciliado

, com telefone para contato n°

, responsavel técnico pela empresa

estabelecida na cidade de

no endereco , declara, sob

as penas da legislacéo civil e criminal vigentes,

responsabilizando-se em fazer cumprir todos os procedimentos pelos
servicos prestados, em conformidade com todas as condigcdes e
exigéncias estabelecidas no Memorial Descritivos, Planilhas,
Projetos, Edital e seus Anexos.

, de de 2020.

Assinatura do Responséavel legal

Responsavel Técnico
CREA/CAU

(Este anexo deverd ser apresentado no envelope n® 01 -
documentacao)
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Anexo X
Tomada de Preco N° 03/2020

Declaracdo de Desisténcia de Prazo Recursal

A empresa
estando ausente nesta data ao ato de abertura dos envelopes e
ciente do prazo recursal relativo a fase de habilitacdo (art. 109,
inciso I, alinea “A” da lei federal 8.666/93), se considerada
devidamente Habilitada, vem por meio de seu representante legal,
recusa-lo para fins de procedimento licitatédrio.

, de de 2020.

Assinatura e Carimbo

(Este Anexo deverd ser apresentado no Envelope n° 01 -
Documentacdo)
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Anexo XTI
Tomada de Preco N° 03/2020

Minuta do Contrato Administrativo

Contrato n° __ /2020
Tomada de Preco n° 03/2020
Processo Licitatério n° 17/2020

Contratacgao de empresa
especializada para execugdo de
obra em regime de empreitada
global (materiais e mdo de obra)
visando a construgdo da 1°® etapa
de uma quadra poliesportiva
coberta com vestiarios.

O MUNICIPIO DE SANTA CECILIA DO SUL, pessoa juridica de
direito publico, inscrito no CNPJ n°® 04.215.090/0001-99, com sede
fisica na Rua Porto Alegre, n°® 591, na cidade de Santa Cecilia do
Sul-RS, representado neste ato por sua Prefeita Municipal, Sra.
Jusene Consoladora Peruzzo, brasileira, casada, residente e
domiciliada na Localidade de Santo Antdénio, interior do Municipio
de Santa Cecilia do Sul-RS, portadora do CPF n° 908.182.100-87,
doravante denominado de CONTRATANTE, e, de outro lado, a empresa

, pessoa Jjuridica de direito ©privado,

inscrita no CNPJ sob n° , com sede na
, n°® , cidade de , CEP

, neste ato representada pelo (cargo/funcdo), Sr. (a)

, inscrito no CPF n° , doravante

denominado de CONTRATADA, obedecendo as disposicdes contidas na
Lei Federal n°® 8.666/93 e alteracdes, mais as normas estabelecidas
no edital da Tomada de Preg¢o n° 03/2020, contratam o seguinte:

1. Clausula Primeira - Do Objeto: A Contratada fornecerd a
Contratante, nos termos previstos na Tomada de Preco acima referida
e seus anexos, OsS Servigos necessarios para execucgdo de obra em
regime de empreitada global (materiais e mdao de obra) visando a
construcdo da 1% etapa de uma quadra poliesportiva coberta com
vestiarios.

Paragrafo Primeiro - Trata-se da construgcdo em alvenaria e
estrutura metdlica, de uma Quadra Poliesportiva Coberta com
Vestidrios. A obra totalizard uma &area de 845,50m2, contendo:
Acesso, Hall de Entrada, Quadra Esportiva, Arquibancadas,
Circulacdo, Sanitarios, Vestidrios e Mezanino.
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Paragrafo Segundo — A primeira etapa consiste nos seguintes itens:
Servicos preliminares, infraestrutura, supra estrutura, cobertura
e limpeza.

Paragrafo Terceiro - Os servigcos a serem executados deverao
obedecer as especificacdes contidas em: Memorial Descritivo;
Planilha Orc¢amentaria, Cronograma Fisico e Financeiro; Planta de
Situacdo e Localizacdo; Planta Baixa Quadra; Planta de Cobertura;
Cortes e Fachadas; Planta Baixa e Corte Vestiarios; Fachada, Corte
e Vista Vestidrios; Planta de Instalacdes Elétricas Quadra; Planta
de Instalacdes Elétricas Vestiario; Planta de Instalacéo
Sanitarias e Pluvial; Planta Instalac¢des Hidraulicas; Planta
Pintura Quadra; Detalhamentos 01; Detalhamentos 02; Imagens 3D;
Locacdo Viga de Baldrame; Detalhamento Sapatas (E02); Vigas
Baldrame (E03); Detalhamento Sapatas (E04); Detalhamento Sapatas
(EO05); Forma Nivel 360 e 450; Vigas Nivel 360; Forma Nivel 180,
750 e 945; Vigas Nivel 480 e 750; Vigas Nivel 480 e 750;
Detalhamento Arquibancadas e Bancos dos Banheiros; Muro Frontal;
Detalhamento Piso de Concreto; Estrutura Cobertura Tesouras em
Arco; Estrutura Cobertura Detalhes. Mais as especificacdes
contidas no Edital Tomada de Preco 03/2020, seus anexos e na minuta
do Contrato, assim como na proposta apresentada.

Paragrafo Quarto - E de responsabilidade da licitante vencedora
efetuar a matricula da obra junto ao INSS e apresentar a Anotacéo
de Responsabilidade Técnica (ART) e/ou Registro de

Responsabilidade Técnica (RRT), referente a execucdo da mesma.

Paragrafo Quinto - Para a estrutura metdlica da cobertura O
FABRICANTE deverda fornecer "Certificado de Garantia” e ART da
estrutura metdlica cobrindo os elementos fornecidos quanto a
defeitos de fabricacdo, montagem e execugcdo pelo periodo de 5
(cinco) anos, contados a partir da data de entrega definitiva dos
SERVICOS.

2. Clausula Segunda - Do Valor Contratual: Pela realizagdo da obra
identificada na Clausula Primeira, o Contratante pagara a
Contratada o valor de RS a titulo de materiais e RS

a titulo de servicos, totalizando R$ , a precgo
fixo e sem direito a reajuste dos precos unitédrios, daqui por
diante denominado “VALOR CONTRATUAL”.

Paragrafo Unico - Sobre os pagamentos efetuados serdo procedidos
nos devidos descontos legais observando a legislacdo vigente.

3. Clausula Terceira - Do Prazo e Vigéncia: A obra acima referida

devera ser concluida no prazo de 03 (trés) meses apds o recebimento

do termo de inicio, podendo ser descontados os dias de chuva e os
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dias subsequentes, desde que certificada pela fiscalizacdo da obra
a inviabilidade de execucdo dos servicos, conforme anotacgdes no
Didrio de Obras, sendo que o inicio destas fica condicionado a
apresentacdo da ART/RRT de execucdo de responsavel técnico da obra,
vinculada a do projeto, bem como efetuar o seu respectivo Registro
(matricula) da obra junto ao INSS.

Paragrafo Primeiro - A vigéncia deste contrato se iniciard na data
de assinatura e se encerrarda 03 (trés) meses apds a entrega do
Termo de Inicio dos Servicos.

Paragrafo Segundo - O prazo e cronograma de execugdo poderd ser
modificado pela contratante.

4. Clausula Quarta - Da Sequéncia dos Servigos: Os servicos devem
ser executados de acordo com estabelecido no Cronograma Fisico e
Financeiro, podendo a modificacdo das etapas de execucdo ser
autorizada apenas pelo Setor de Engenharia do Municipio.

Paragrafo Primeiro — Quando da entrega da obra, o Municipio emitira
Termo de Recebimento Provisério, dispondo do prazo de até 90
(noventa) dias para verificacdo da conformidade desta com as
disposicdes constantes deste edital.

Paragrafo Segundo - Apds a verificacdo e consequente aprovacgéo,
serd emitido Termo de Recebimento Definitivo.

Paragrafo Terceiro - Sempre que for —constatada qualquer
irregularidade na execucdo da obra, a Contratada serid intimada
para regularizar as deficiéncias apontadas, para sbé entédo, serem
exigidos os pagamentos.

Paragrafo Quarto - Em caso de ndo cumprimento dos prazos
estabelecidos, a Contratada deverd justificar as causas do né&o
cumprimento, e corrigir no prazo de até dez dias.

Paragrafo Quinto - O prazo de garantia da obra comecard a correr
a partir da data de expedicdo do termo de aceitacdo da obra.

5. Clausula Quinta - do Pagamento: O pagamento serd efetuado,
conforme cronograma fisico e financeiro, sempre mediante parecer
prévio do Setor de Engenharia.

Paragrafo Primeiro - O prazo para pagamento serd de até 10 dias,
contados a partir da data da apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura,
devidamente atestada, conforme o cronograma fisico e financeiro,
apdés a aprovacdo do responsavel Técnico.
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Paragrafo Segundo - Por ocasido do pagamento serd retido o valor
correspondente a 15% (quinze por cento) do wvalor contratado, o
qual serd pago quando da apresentacdo da CND relativa a concluséo
da obra, que deverd ocorrer no prazo de até 30 (trinta) dias.

Paragrafo Terceiro - Para efeito de pagamento das etapas de
servicos executados, seré observado e} que estabelece as
legislacdes vigentes do ISSQN e INSS quanto aos procedimentos de
retencdo, recolhimento e fiscalizacgdo, cujos percentuais deveréo
ser destacados na Nota fiscal.

Paragrafo Quarto - No caso de a execucdo dos servicos ndo estar de
acordo com as Especificacdes Técnicas e demais exigéncias fixadas
neste edital e no contrato, o Municipio poderd reter o pagamento
em sua integralidade até que sejam processadas as alteragdes e
retificacdes determinadas.

Paragrafo Quinto - Serdo pagos somente servicos efetivamente
realizados, ndo sendo computados materiais em transito ou
dispostos na obra sem efetiva execucéo.

Paragrafo Sexto - Ndo haverd qualquer reajustamento de precos
durante a execucdo e o término da obra.

6. Clausula Sexta - Das Obrigag¢des e Penalidades: Sem prejuizo de
plena responsabilidade da Contratada, todo o servigo seré
fiscalizado pelo Municipio, constantemente, aplicando o
instrumental necessario a verificacdo da qualidade e quantidade
dos servicos e materiais, ndo podendo a Contratante se negar a tal
fiscalizacdo, sob pena de incorrer em causa de rescisdo de
contrato.

Paragrafo Primeiro - Todas as despesas decorrentes e contratacéo
dos servicos, inclusive os encargos trabalhistas, previdenciarios
e tributédrios, bem como os relativos aos empregados da empresa
Contratada, ficardo a cargo desta, cabendo-lhe, ainda, inteira
responsabilidade por quaisquer acidentes de que possam Vvir a ser
vitimas os seus empregados, quando em servigco, bem como qualqgquer
dano ou prejuizo, porventura causados a terceiros e ao Municipio.
No preco proposto estd incluso todas as despesas de transporte,
pois o produto se considera como posto na obra, inclusive carga e
descarga.

Paragrafo Segundo - A Contratada gque ndo satisfazer os compromissos
assumidos, sera aplicado as seguintes penalidades:
I - Adverténcia: sempre que forem observadas irregularidades de
pequena monta, para as quais tenha concorrido a contratada desde
gque ao caso ndo se apliquem as demais penalidades.

40



IT - Multa: multa de 10% (dez por cento) sobre o wvalor do
fornecimento ocorrendo atraso no cumprimento da obrigacéo,
calculada conforme férmula abaixo:

Multa = (Valor do Contrato) x dias de atraso
(Prazo max. de entrega - em dias)
Multa (%) = (resultado da operacdo acima) x (percentual fixo)

Multa = o resultado serd o valor da multa

ITIT - Caso a Contratada persista no descumprimento das obrigacdes
assumidas, ou, seja considerada como infracéo grave o
descumprimento contratual, a administracéao aplicard multa
correspondente a 10% do valor total adjudicado e rescindira o
contrato de pleno direito, sem prejuizo das demais cominacdes
legails e contratuais;

IV - Em funcdo da natureza da infracdo, o Municipio aplicaréda as
demais penalidades previstas na Lei 8.666/93, e inclusive de
suspensdo do direito de licitar e contratar com o Contratante pelo
prazo de até 02 anos, cumulativamente a sancdo prevista no inciso
111,

V - Rescisdo do contrato pelos motivos consignados no art. 78 da
Lei 8.666/93 e alteracdes, no que couber, mais multa de 10% do
valor do contrato.

Paragrafo Terceiro — A administracgdo poderd sustar, liminarmente,
a execucdo dos servicgos, se constatar desconformidade na execucgdo
ou na gqualidade dos materiais.

Paragrafo Quarto - Na hipdétese de aplicacdo de multa fica
assegurado ao Municipio o direito de optar pela deducéo
correspondente sobre qualquer pagamento a ser efetuado a
Contratada.

Paragrafo Quinto - A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas
condigdes contratuais, os acréscimos ou supressdes que se fizerem
necessarios no objeto do presente CONTRATO, dentro dos limites
previstos no § 1° do Artigo 65 da Lei n° 8.666/93.

7. Clausula Sétima - Da Continuidade dos Servicos: A Contratada
assume a responsabilidade de manter regularmente os servigos, a
fim de que ndo sejam interrompidos os mesmos, sob pena de pagar
10% (dez por cento) do valor estimado do contrato ao Contratante.
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8. Clausula Oitava - De Eventuais Danos: E de inteira
responsabilidade da Contratada a cobertura por eventuais danos
decorrentes de furto ou roubo, caso fortuito ou forca maior, atos
dolosos ou culposos ocorridos por ato de seus funcionarios ou
terceiros por ela contratada.

9. Clausula Nona - Da Dotagédo: As despesas serdo cobertas por conta
das seguintes dotacdes orcamentarias:

07.03 - Educacdo, Desportos e Cultura
4490.51.00.00.00 - Obras e Instalacdes
1216 - Construcdo Gindsio de Esportes e Quadras

10. Clausula Décima - Da Habilitacdo e Qualificagdo: A Contratada
assume a obrigacdo de manter, durante toda a execugdo do contrato,
em compatibilidade com as obrigagdes, todas as condigdes de
habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacéo.

11. Clausula Décima primeira - Do direito a Rescisdo: A Contratada
reconhece os direitos da Administracdo constantes no art. 77 e
seguintes da Lei 8.666/93 e alteracdes posteriores.

12. Clausula Décima Segunda - A Contratada deverd manter livro
didrio, para as anotac¢des das principais ocorréncias, inclusive no
tocante as correg¢des e encaminhamento dado pelo engenheiro
responsavel da empresa e pelo setor de fiscalizacdo desta
municipalidade. O 1livro didrio serd considerado para fins de
eventuais prorrogacgdes, em decorréncia da interrupcdo dos servigos
por dias chuvosos.

13. Clausula Décima Terceira - Do Inicio das Obras: O inicio da
prestagdo de servigo e materiais se darada a partir da data da
emissdo da Ordem de Servico ou de documento equivalente (termo de
inicio).

14. Clausula Décima Quarta - Da Rescisdo: Constituem motivo para
rescisdo do contrato, as previstas no art. 78, 79 e 80, todos da
Lei Federal n° 8.666/93 e alteracdes.

15. Clausula Décima Quinta - Da Proposta: A Contratada fica
expressamente vinculada aos termos da proposta da licitante
vencedora, bem como aos termos do edital.
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16. Clausula Décima Sexta - Do Vinculo Editalicio: O presente
contrato, juntamente com os termos do edital, forma um instrumento
Unico e indivisivel, e aqui se tem como reproduzidas todas as
disposicgdes 1la constantes e obrigam igualmente 0s aqui
contratantes.

17. Clausula Décima Sétima - Do Responsavel Técnico pela Execugédo:
Ficara como responsavel técnico pela execucdo desta obra o
Engenheiro (a) /Arquiteto (a) , por parte da Contratada,
tanto quanto a qualidade e quantidade dos servigcos e materiais,
como pela seguranca e solidez da obra.

18. Clausula Décima Oitava - Dos Responsaveis pela Fiscalizacgédo:
A execucgdo dos servigcos ora contratados serd objeto de

acompanhamento, controle, fiscalizacéao e avaliacéo por
representante da Contratante, gque serd o setor de engenharia
representado pelo (a) Engenheiro(a) /Arquiteto (a)

, para este fim especialmente designado pela

Portaria , 0s servidores responsaveis séo ’
nos termos do art. 67 e seus paragrafos da Lei Federal n. 8.666/93,
a execucdo do presente contrato, emitindo pareceres e procedendo
a fiscalizacdo da execucdo da mesma, além de anotar todas as
ocorréncias relacionadas com a execucdo do contrato, sendo desta
a emissdo do documento formal de recebimento definitivo da mesma.

19. Clausula Décima Nona - Da Garantia: A licitante vencedora,
para assinatura do contrato, apresentou a seguinte garantia ’
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato.

Paragrafo Primeiro - A garantia serd restituida a contratada no
prazo de até 30 dias apds o recebimento definitivo da obra;

Paragrafo segundo - Apds a execugdo do contrato, constatado o
regular cumprimento de todas as obrigag¢des a cargo da Contratada,
a garantia por ela prestada serd liberada ou restituida, sendo que
o valor caucionado serd reajustado pela variacdo da caderneta de
poupanca, conforme determina o art. 56, $§4°, da Lei n® 8.666/93.

20. Clausula Vigésima - Da Fiscalizagdo: O Setor de Engenharia do
municipio acompanhard, nos termos do art. 67 e seus paragrafos da
Lei Federal n. 8.666/93, a execucdo do presente contrato, emitindo
pareceres e procedendo a fiscalizacdo da execucdo da mesma, além
de anotar todas as ocorréncias relacionadas com a execucgdo do
contrato, sendo desta a emissdo do documento formal de recebimento
definitivo da mesma.
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21. Clausula Vigésima Primeira - Da Lei que rege: Os casos omissos
serdo resolvidos nos termos da Lei Federal n° 8666/93.

22. Clausula Vigésima Segunda - Do Foro: O Foro de eleigdo é o da
Comarca de Tapejara - RS.

Assim, depois de 1lido na presenca do Contratante e
Contratada, assinaram o presente instrumento contratual na
presenca de duas testemunhas, em trés vias, para gque melhor forma
em direito admitida, produza seus Jjuridicos e legais efeitos para
si e seus sucessores.

3
Santa Cecilia do Sul, de de 2020.

Contratante Contratada

Testemunhas:
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Anexo XII

Tomada de Prego N° 03/2020

Memorial Descritivo

Proprietdrio: Municipio de Santa Cecilia do Sul

Endereco: Maximiliano de Almeida — Santa Cecilia do Sul/RS
Obra: Quadra Poliesportiva Coberta com Vestidrios

Area Total = 845,50m?

MEMORIAL DESCRITIVO

Cabera a Empreiteira um exame detalhado do local da obra, verificando todas as dificuldades
dos servigos e tudo o que se fizer necessério para execucdo dos servigos iniciais até a entrega final
da obra. A empresa sera responsavel pela retirada e destino final do entulho. Ela devera fornecer
todo o material, mdo de obra; leis sociais e trabalhistas, ferramental, maquinaria e aparelhamentos
adequados a mais perfeita execucgo dos servigos.

1- CARACTERISTICA DA OBRA

Trata-se da construcdo em alvenaria e estrutura metélica, de uma Quadra Poliesportiva
Coberta com Vestiarios. A obra totalizard uma area de 845,50m?, contendo: Acesso, Hall de Entrada,
Quadra Esportiva, Arquibancadas, Circulagdo, Sanitérios, Vestidrios e Mezanino.

A primeira etapa consiste nos seguintes itens: Servicos preliminares, infraestrutura, supra

estrutura, cobertura e limpeza.

2- CONSIDERAGCOES GERAIS

2.1- Objetivos: Este memorial, contém as especificagdes de materiais e técnicas construtivas a
serem empregadas.

2.2- ModificagBes: Nenhuma alteracdo poderéd ser feita sem autorizagdo por escrito do
Responsavel Técnico, se isto ocorrer o mesmo nio se responsabilizara. Quaisquer duvida quanto aos
projetos e ou memorial, deverdo ser esclarecidas junto ao responsavel técnico.

3- FISCALIZAGAO

3.1- A Fiscalizagdo dos servigos ser feita pelo ente federado, por meio do seu Responsavel
Técnico e preposto, portanto, em qualquer ocasido, a Empreiteira devera submeter-se ao que for
determinado pelo fiscal.

3.2- A Empreiteira mantera na obra, a frente dos servigos, um profissional devidamente
habilitado, que a representard integralmente em todos os atos, de modo que todas as
comunicagdes dirigidas pelo ente federado (contratante) ao preposto da Empresa executora terio
eficacia plena e total, e serdo consideradas como feitas ao préprio empreiteiro. Por outro lado,
toda medida tomada pelo seu preposto serd considerada como tomada pelo empreiteiro.
Ressaltado seja, que o profissional devidamente habilitado, preposto da Empresa executora,
deverd estar registrado no CREA ou CAU local, como Responsavel Técnico pela Obra que sera
edificada.

3.3- Podera a Fiscalizac8o paralisar a execucio dos servigos, bem como solicitar que sejam
refeitos, quando eles ndo forem executados de acordo com as especificagdes, detalhes ou
com a boa técnica construtiva. As despesas decorrentes de tais atos serdo de inteira
responsabilidade da Empreiteira.

3.4- A presenca da Fiscalizagdo na obra, nfo exime e sequer diminui a responsabilidade
da Empreitoira perante a legislagdo vigente.

4- SERVICOS PRELIMINARES

4.1- Deverdo ser providenciadas as instalagdes provisérias da obra, compreendendo o
aparelhamento, mé&o-de-obra, maquinaria e ferramentas necessarias a execucdo dos servicos
provisérios tais como: barracdo; andaimes, tapumes, instalagbes de sanitarios, de luz e

telefone, de agua, etc. \
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4.2 — Nas laterais entre as escolas existentes devera ser executado fechamento temporario
do canteiro de obras, com telha ondulada em ago zincado com espessura de 0,50mm, sendo
fixada em estrutura de madeira rolica, com 2,00 metros de altura acima do nivel do terreno,
devendo esta ficar resistente e bem fixada.

4.3- A empresa vencedora da licitagdo sera responsavel pela colocagdo da placa constando a
foto da obra acabada com identificacio da obra e informagdes pertinentes, nas dimensdes de 2,10
metros de comprimento por 1,20 metros de altura.

4.4- O terreno deverd ser limpo e ter removida a camada vegetal superficial, inclusive o solo
orgdnico, retirando todo e qualquer tipo de entulho nio apropriado.

4.5- O terreno dever4 atender aos niveis determinados no projeto.

4.6-Deverd ser providenciado o alinhamento e a locacio da obra a ser construida, obedecendo
rigorosamente aos recuos projetados. A locagéo deverd ser feita pelo processo de tabuas corridas
pontaletadas, sendo definidos claramente os eixos de referéncia.

4.7-Deverd ser executado almoxarifado (galpdo) em madeira compensada, com prateleiras
internas, para guardar e estocar ferramentas e materiais pertinentes a obra.

4.8- A limpeza mecanizada e remocdo da camada vegetal, incluido os servicos de
terraplanagem necessarios para ajuste do terreno, deverd ser por conta do contratante.

Deverdo ser instalados equipamentos de protecio, conforme determinag®es da NBR —18.

5- ESTRUTURAL

5.1- Rigorosamente serdo observadas e obedecidas todas as particularidades do projeto
arquitetdnico e estrutural, a fim de que haja perfeita concordancia entre eles na execugdo dos
Servicos.

5.2- Nenhum elemento estrutural, ou seu conjunto, podera ser executado sem a prévia e
minuciosa verificagdo, tanto por parte da Empreiteira como da Fiscalizagdo, das perfeitas
disposicSes, dimensdes, ligagbes e escoramentos das formas e armaduras correspondentes,
bem como do exame da correta colocagdo das canalizagdes que serdo embutidas na massa
de concreto.

5.3- A execugdo de qualquer parte da estrutura, de acordo com o projeto estrutural
fornecido, implicara na integral responsabilidade da Empreiteira pela sua resisténcia e estabilidade.

5.4- Sempre que a Fiscalizago tiver duvida a respeito da estabilidade dos elementos
estruturais, solicitara prova de carga para se avaliar a qualidade e resisténcia das pegas, custos estes
que ficardo a cargo exclusivo da Empreiteira.

OBS: De forma que se optou por dividir a obra em duas etapas, nesta primeira etapa serdo
executadas todas as estacas constantes no projeto, e para os demais elementos serdo executados
apenas os que fazem parte da parte externa da estrutura quadra em si, excluindo-se banheiros e
acesso frontal.

Serdo executados nesta etapa da obra:

ESTACAS: TODAS;
BLOCOS: B1, B4, B6, B7, B8, B9, B10, B16, B1S, B24, B26, B32, B35, B36, B37, B38,
B39, B40;

= VIGAS BALDRAME: V1, V5, V8, V21;
VIGAS SUPERIORES: V300, V301, V400, V401;

e PILARES: P1, P4, P6, P7, P8, P9, P10, P16, P18, P24, P26, P32, P35, P36, P37, P38,
P39, P40;
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Nas estacas onde ndo serdo executados os pilares na primeira etapa, deverdo ser deixadas
barras de ferro de esperas para a execuc3o posterior.

5.5- FUNDAGOES — INFRAESTRUTURA

5.5.1- As fundagdes deverdo ser executadas de acordo com o projeto estrutural,
respeitando suas especificagdes, locagio, dimensio e prumo, sendo devidamente armadas, com
resisténcia minima & compressao de 25 MPa.

5.5.2- Inicialmente devera ser feita a instalagio do canteiro e demarcacdo da obra, nos
alinhamentos das alvenarias, seré executado estacas a trado com didmetro indicado no projeto de
fundagbes e profundidade de 3m, e sobre estes blocos de coroamento nas dimensdes do projeto.

5.5.3 - As estacas de fundago deverdo ter a profundidade minima de 3,0 metros, caso na
perfuracéo ndo for possivel atingir essa profundidade a responsavel técnica devera ser chamada para
atestar tal situacdo.

5.5.4- O concreto ciclépico tera dimensdes de 40x30cm (LxA). Sera utilizado um percentual de
30% do volume de pedra de m3o.

5.5.5- Devera ser executado alvenaria de nivelamento atendendo aos niveis de projeto em
tijolo macico, com largura da alvenaria de 20cm.

5.5.6- Sobre o nivelamento sera executada a viga de fundagdo baldrame, com dimensio e
armagdo conforme projeto de fundagtes.

5.6- SUPRA-ESTRUTURA

5.6.1- Nos blocos sobre estacas nascerdo os pilares e estes ir3o até o nivel especificado em
projeto estrutural.

5.6.2- Serdo executadas vigas cintas de amarracio sob a platibanda, com dimensdes e
armadas conforme projeto estrutural.

5.6.3- Antes de cada concretagem a obra devers ter a vistoria da responsavel técnica,
nenhuma modificagdo poderd ser feita sem a autorizacd@o por escrito do responsavel técnico pelo
projeto, sendo que se isso ocorrer 0 mesmo nio se responsabilizara.

6- COBERTURA
>QUADRA

6.1- A cobertura da quadra, devera ser em estrutura metélica, composta por tesouras em
arco trelicadas e tercas, com especificacdes prescritas em projeto.

6.2- O tipo de ago a ser adotado nos projetos de estruturas metalicas devera ser tipo ASTM A-
36. Parafusos para ligagdes principais — ASTM A325 —galvanizado a fogo; Parafusos para ligacdes
secundarias — ASTM A307-galvanizado a fogo; Eletrodos para solda elétrica — AWS-E70XX; Barras
redondas para correntes — ASTM A36; Chumbadores para fixagdo das chapas de base — ASTM A36:
Perfis de chapas dobradas — ASTM A36.

6.3- O fabricante da estrutura metalica poder4 substituir os perfis que indicados no projeto,
que de fato estejam em falta na praga. Sempre que ocorrer tal necessidade, os perfis deverdo ser
substituidos por outros, constituidos do mesmo material, e com estabilidade e resisténcia
equivalentes as dos perfis iniciais.

6.4- Em qualquer caso, a substituigio de perfis deverad ser previamente submetida 3
aprovagéo da fiscalizagdo. Cabera ao fabricante da estrutura metalica a verificagdo da suficiéncia da
seccdo Util de pecas tracionadas ou fletidas providas de conexio parafusadas ou de furos para
qualquer outra finalidade.

6.5- A estrutura metalica devera receber pintura, sendo aplicado 2 dem3os de primer epdxi de
40 micras cada dem3o e posteriormente 2 demaos de esmalte alquidico também com 40 micras de
espessura em cada demdo. A cor devera ser escolhida pelo contratante.

6.6- A telha deverd ser ondulada RT 17/980 em aco galvanizado, pré-pintado na cor branca,
com espessura de 5mm. A colocagio devg ser feita por ﬁg as, iniciando-se pelo beiral até a cumeeira,
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e simultaneamente em aguas opostas. Obedecer a inclinagio do projeto e a inclinacio minima
determinada para cada tipo de telha. As primeiras fiadas devem ser amarradas com arame de cobre.

6.7- O _FABRICANTE deverd fornecer "Certificado de Garantia" e ART da estrutura metdlica
cobrindo os elementos fornecidos quanto a defeitos de fabricacdo, montagem e execuco pelo perfodo
de 5 (cinco) anos, contados a partir da data de entrega definitiva dos SERVICOS.

7 — VERIFICAGAO E LIMPEZA

7.1- A obra deverd ser entregue em perfeito estado de limpeza e conservago. Todos os
equipamentos deverdo apresentar funcionamento perfeito com as instalagdes definitivamente ligadas
as redes de servigos publicos (dgua, esgoto, luz e telefone).

7.2-Todo o entulho dever4 ser removido do terreno da obra pela Empreiteira.

8. GENERALIDADES

8.1 MATERIAIS

O fornecimento dos materiais necessério para os servigos descrito no presente memorial sera
de responsabilidade da Empreiteira.

Deverdo respeitar as Normas Brasileiras, e estar de acordo com as presentes especificacdes.

Os materiais de construcdo a serem empregados dever3o satisfazer as condigdes de 12
qualidade e de 12 uso, ndo sendo admissiveis materiais de qualidade inferior que apresentarem
defeitos de qualquer natureza (na vitrificagdo, medidas, empenamentos, etc.).

A contratante se reserva o direito de impugnar a aplicagdo de qualquer material, desde que
julgada suspeita a sua qualidade pela Fiscalizagdo, ou de materiais inadequados. A mesma se reserva
do direito de determinar sua demoligdo e tudo o que estiver incorreto, cabendo a Empreiteira o dnus
dos prejuizos.

8.2 SERVICOS

Todos os servigos aqui especificados serdo fiscalizados pela Prefeitura, devendo ser
executados obedecendo sempre os preceitos da boa técnica, critério este que prevalecerd em
qualquer caso omisso do projeto ou da proposta suscetivel de originar dividas em sua interpretacso.

Deverdo respeitar os cédigos municipais, bem como as Normas Brasileiras.

Se em qualquer fase da obra, a Fiscalizagdo tomar conhecimento de servicos mal executados
na obra ela se reserva o direito de determinar sua demoligdo e tudo o que estiver incorreto, cabendo a
Empreiteira o 6nus dos prejuizos.

A Empresa executora fard Anotac@o de Responsabilidade Técnica (ART/CREA/RS) referente a
todos os servigos contratados, e entregar por ocasido a 12 medicio.

8.3 PROJETO

As obras serdo executadas em obediéncia aos projetos apresentados que a definirdo nos seus
aspectos de arquitetura e instalagdes. ModificagBes que possa haver no decorrer da construgdo, s6
poderdo ser realizadas apds, discutidas, acertadas e documentadas previamente entre as partes
interessadas.

A locagdo das construgdes, dimensdes, afastamentos, detalhes construtivos, e arquitetnicos
deverdo estar de acordo com o projeto.

8.4 SERVICOS GERAIS

Serdo de responsabilidade da Empreiteira e correrfo por sua conta todos os servicos gerais,
tais como: despesas com pessoal de administracdo da obra, transportes diversos, consumo de agua,
luz e forga proviséria, e outros que se fagam necessarios ao bom andamento da obra.
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8.5 VIGILANCIA

A protegdo dos materiais e servigos executados, caberd a Empreiteira, que deverd manter a
permanente vigilancia sobre os mesmos, ndo cabendo a Prefeitura a responsabilidade por quaisquer
danos, de qualquer natureza que venham a sofrer. A vigilancia serd mantida até a entrega proviséria
da obra.

8.6 SEGURANCA DO TRABALHO
A Empresa devera elaborar e cumprir, de sua responsabilidade, o Plano de Trabalho na Area
de Seguranga na Empresa e na obra, respeitando as diretrizes da NR18 da mesma Portaria.

8.7 CONDIGOES DA ENTREGA DA OBRA

A obra serd considerada concluida apéds ter condigdes de funcionamento, habitabilidade e
apos todos os servigos estarem concluidos e feitos as limpezas gerais e acabamentos finais.

9. CONSIDERAGOES FINAIS

Devera ser assegurada a garantia total dos produtos utilizados dentro das normas técnicas de
suas utilizagdes.

Os critérios estabelecidos no projeto devem seguir as normas do fabricante.
Eventuais ddvidas na interpretagdo, entrar em contato com o projetista antes do inicio da obra.

SANTA CECILIA DO SUL, 24 JUNHO DE 2020.

AL
MUNICIPJO DE SANTA CECILIA DO SUL
JUSENE CONSOLADORA PERUZZO
PREFEITA MUNICIPAL

REGINACHISTE
ENGENHEIRA CIVIVCREA /RS 208857
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Anexo XIII

Tomada de Prego N° 03/2020

Orcamento
Ay
NG s PLANILHA ORCAMENTO GLOBAL
— 1* ETAPA

Obra: QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIARIOS

|Enderego: Rua Maximiliano de Almeida

FETARG. DO RIO GRANDE DO SUL, Cliente: Municipio de Santa Cecilia do Sul

I BE |Cidade: Santa Cecilia do Sul-RS
SANTA CECILIA DO SUL Pregos Sinapi ABRIL/2020 (emitido em 16/05/2020), em alg itens, onde indicar outra referéncia.
Area Total: 845,50m? Prego Unitériol Prego Total

[iten Deserigao [Céd. Sinapi_|__Qfd, | CustoSinapi| Unid. | Material | Mao-te-obra |  Total
1. SERVICOS PRELIMINARES com BDI com BDI com BDI
1.1 EXECUGAO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE .

IMADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS gaz08 S0 i dis Ol R 0226 Liie 20a0.3¢
1.2 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO 4813 2,50 30000 | e 663,60 284,40 948,00
7.3 TELHA ONDULADA EM ACO ZINCADO, ALTURA DE 17 MM, ESPESSURA
DE 0,50 MM, LARGURA UTIL DE APROXIMADAMENTE 985 MM, SEM PINTURA| 25007 | 25000 | 29,25 m | 647010 2.712,90 9.243,00
(PARA FECHAMENTO DA OBRA)

1.4 MADEIRA ROLICA SEM TRATAMENTO, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA

REGIAO, H = 3 M, D = 12 A 15 CM (PARA FIXACAO DAS TELHAS DO TAPUME)| 2742 a/2.90 208 G 49014 28 965,42
1.5 SERVENTE DE OBRAS PARA EXECUGAO DO TAPUME 6111 80,00 1072 | hora | 758,80 325,20 1.084,01
7.6 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE

TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M Bedes [ Metded) e G = a5 878154
1.7 LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA 3

VEGETAL prefeitura

Total 1643120 | 704194 | 2347314
2. INFRAESTRUTURA

2.1 ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, 40 CM DE DIAMETRO, ATE 9 M

i e i 100897 | 48,00 77,63 m 3.296,98 1.412,99 470997
5.2 ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, 60 CM DE DIAMETRO, ATE 9 M

e CSNite con: Uil 100898 | 16200 | 151,37 m | 2180701 | o272 | 3099573
gg;i%’;‘cl‘gfg g‘é?gRAbiARA BEOCO DE CORGAMENTO DU SAeAta, 96523 4829 | 627 m | 283152 1.213,51 4.045,03
2.4 FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO

DE COROAMENTO OU SAPATA, MADEIRA SERRADA, E=25MM Pea2a p il i R 2t it
2.5 CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME. £ el RN R I Py - A B s




ol

*ﬁuk

FCK=30MPA, LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO T W e L e S e e
2.6 ARMAGAO DE BLOCO DE COROAMENTO, UTILIZANDO AGO CA-60, 5MM | 92775 | 36800 | 1143 kg | 372168 1.595,01 5.316,69
2.7 ARMAGAO DE BLOCO DE COROAMENTO, UTILIZANDO AGO CA60, 8MM | 92777 | 327.42 | 923 kg | 267394 1.145,98 3.819,02
2.8 CONCRETO CICLOPICO, PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO 73361 140 | 34489 | me | 347670 14005 | 496685
2.9 ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ .
R EncURA MEi AL L FLEvA kS 72131 1900 | 11274 | m 1.895,29 812,27 2.707,56
2.10 VIGA DE BALDRAME CONCR, FORMAS E ARMAD (CONCR 25 Mpa) 95957 570 | 198093 | m* | 9.990,54 423166 | 14.272,20
2.11 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM HIDROASFALTO PARA 7
sl 98557 7597 | 3034 m 2.039,40 874,03 2.913,43
Total 7424540 | 3141946 | 106.064,85
3. SUPRAESTRUTURA
3.1 PILARES CONCR, FORMAS E ARMADURA (CONCRETO 25 Mpa) 95957 17,30 | 198093 | m® | 3032217 | 12@522 | 4331739
3.2 VIGAS EM CONCRETO ARMADO, (CONCRETO 25 Mpa) 95957 59 | 198093 | m* | 1034100 | 44100 | 1477298
Total 4066326 | 172711 | 58.090,38
4. COBERTURA
4.1 TRAMA DE ESTRUTURA METALICA COMPLETA PARA COBERTURA,
COM PINTURA PRIMER EPOXI , COM TESOURAS EM AGO A3, TERCAS EM | pesquisa
PERFIL ENRIJECIDO, CONTRAVENTOS E TRAVAMENTOS -INCLUSO mercado | 98040 | 28500 | m? | 17500000 | 7500000 | 250.000,00
|[FORNECIMENTO E INSTALACAO
4.2 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA COM PINTURA EPOXI DE UM
LADO, EM AGO/ALUMINIO E = 0,5 MM, INCLUSO ICAMENTO E INSTALAGAO R B L R M| 4285089 | 1845424 | 160.514,12
Total 217.35980 | 93.15424 | 310.514.12
5. LIMPEZA
5.1 LIMPEZA GERAL- FINAL DE OBRA 9980 845,50 1,43 me | 1.069,78 45448 1.528,26

|
Total J U] 1.060,78 45448 1.528,26




OBS: Referente ao item 4.1 néo foi adicionado BDI, pois o item ja foi orgado com empresa considerando materiais, mao-de-obra, instalagdo e demais encargos.

AT
DATA: 24/06/2020 6:gina E. Chiste
Engenheitia Civil CREA RS/208857

TOTAL MATERIAL COM BDI 349.769,52
TOTAL MAO-DE-OBRA COM BDI 149.901,22
TOTAL DO ORGAMENTO COM BDI 499.670,75

[BDI = 26,40 (%)

M N AAAS
Ny

Municjpio de Santa Cecifja do Sul
Jusene Consoladora Peruzzo

Prefeita Municipal
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Anexo XIV

Tomada de Prego N° 03/2020

Cronograma Fisico e Financeiro

CRONOGRAMA FiSICO E FINANCEIRO

Peso Valor das Obras MESES
DISCRIMINACAO DOS SERVICOS e Servicos Més 01 Més 02 Més 03
% R$ % | R$ % RS % R$

Item/ Descri¢do

1. SERVICOS PRELIMINARES 4,70 23.473,14| 100,00 23.473,14 0,00 0,00

2. INFRAESTRUTURA 21,23 106.064,85| 50,00 53.032,43| 50,00 53.032,43 0,00

3. SUPRAESTRUTURA 11,63 58.090,38| 50,00 29.045,19| 50,00 29.045,19 0,00

4. COBERTURA 62,14 310.514,12 0,00{ 20,00 62.102,82| 80,00| 248.411,30

5. LIMPEZA 0,31 1.528,26 0,00 0,00| 100,00 1.528,26
TOTAL SIMPLES 21,12 105.550,75| 28,86 144.180,44| 50,02|  249.939,56

ACUMULADO 100,00 499.670,75| 21,12 105.550,75| 4998| 249.731,19| 100,00| 499.670,75

MUNIGIPIO DE SANTA {ECILIA DO SUL

PREFEITA MUNICIPAL

(3

REGINA CHISTE

ENGEUHEIRA CIVIL CREA /RS 208857
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Anexo XV

Tomada de Prego N° 03/2020

Composigdo Entrada de Energia

DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 100A COM
INEL composigio |POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE o VALOR TOTAL
PARA ®
S St o ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVAN. DO, DIMENSAQ = 38 MM, U 2 0000000
INQUNO s ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO EURO= 18 MM s (00000 0.59 118
A .
NTA CIRCULAR EM AC GALVANIZADO MM DE DIAMETRO
INSUMO 420 F. \CAO DE Ci MEDICAO, INCLUI 08 E UN 2
PORCAS 18,11 36,22
CABO DE F RIGIDO, CLA EM PVC/A,
INSUMO 937 ANTICHAMA BWF-B, 1 CONI CAO NOMINAL M
35 MM 574 206,64
EM PVC/A,
INSUMO 39241 CAQC NOMINAL M
16 MM2 8,98 80,82
INSUMO ARMACAO VERTICAL COM HAS' EM CHAPA DE N
AT ACO GALVANIZADO 3/16", C ISOLADOR | 17,37 17,37
INSUMO 2373 D!SJL‘H'!‘(:F\ T}P‘(l ‘NEMA, TRIPOLAR 60 ATE 100 A, TENSAO N
R Y 95,71 95,71
A A
INSUMO 2673 RODUTO DE PVC )E 1/2 ", SEM LUVA M
24 48
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAM 1 ", SEM LUVA ] 9,00
4,67 42,03
HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E
INSUMO 3380 DN = 5/8", ESTIDA COM BAI CAMADA DE COBRE, COM UN 1, 0000000
CONECTOR TIPO GRAMPO 4952 49‘52
S i ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* - 1. 000000¢
THEND e X *72% MM, EARA USO EM BAIXA TENSAO UN 1,0000000
4,14 4,14
PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA,
INSUMO 4336 DIAMETRO 5/8", COMERIMENTO 3", COM PORCA E ARRUELA DE UN 2,0000000
PRESSAO MEDIA 5 81 562
INSUMO 5044 POSTE DE CIRCULAR, 200 KG, H = 9 M (NBR 8451) UN
602,88 602,88
INSUMO 11856 TIEU EARAETIE0: EENDLOO, (BPLEE BOLTY, UN 2,0000000
MM2 45 9
s
— ROLDANA PLASTICA COM PREGO, TAMANHO 30 X 30 MM, PARA =
= INSTALACAO ELETRICA APARENTE 029 0.29
X ;i
CAINA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR
INSUMO 1062 TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 (PADRAO DA UN 1, 0000000
CONCESSIONARIA LOCAL) 152 152
COMPOSICAO 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H
19,67 118,02
{POSTICAD 88316 £ COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1484

89,04
7515.28)
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Anexo XVI
Tomada de

Preco N° 03/2020

Planta

de Situacdo e Localizacgéo
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Anexo XVII

Tomada de Prego N° 03/2020

Planta Baixa - Quadra
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Anexo XVIII

Tomada de Prego N° 03/2020

Planta de Cobertura
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Anexo XIX
Tomada de Prego N° 03/2020 Cortes e Fachada
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Anexo XX

Tomada de Prego N° 03/2020

Planta Baixa - Vestiarios -
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Anexo XXI

Tomada de Prego N° 03/2020

Fachada Vestiario — Corte DD - Vista B
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Anexo XXITI
Tomada de Prego N° 03/2020 Instalagdes Elétricas Quadra
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Anexo XXIII
Tomada de Prego N° 03/2020

Instalagdes Elétricas Vestiarios
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Anexo XXIV
Instalagdes Sanitarias e Pluviais

Tomada de Prego N° 03/2020
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Anexo XXV
Tomada de Prego N° 03/2020

Instalagdes Hidraulicas
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Anexo XXVI
Tomada de Prego N° 03/2020 Pintura Quadra

" 16.c0 3
o0, 150 11.00 1.50 lmu] 32
Iwol Taso " 6.00 ool ! mel £
(T 1 1 1 g
! :
g :
§ i
3 $ 8
] 1R
£ £
&
& A~
1.00 .50 7 1.00
g p
i
H
c ¢
§ : i
2z | 940
&
5 2ol
&
g
: SEEE
8 g
4 e
iR
g
{ Z -
! 8
Sk § 2
A B :
P 3!'E B
é g
5 3
:
3
&
H
H
@
:
5 S ) PINTURA DO PISO DA QUADRA -
2 AREA INTERNA: 480 m*
- s s
N o MUNICIPIO DE SANTA CECILIA
PINTURA DO PISO DA QUADRA - FAIXAS DO SuUL
‘QUADRA COBERTA COM VESTIARIO
e
Rus Maxmiliano de Almeids - Santa Cecilis do SubRS
i — -;:Aw _me ‘-;Gi!—
— eREAREE ]
S PINTURA QUADRA 11
T DEROWED®TE

65




Anexo XXVII
Tomada de Prego N° 03/2020

Detalhamentos 01
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TELA DE ARAME GALVANIZADO MALHA Sx5cm

PINTURA ESMALTE

2,00

TUBO DE FERRO GALVANIZADO 1 %"

TUBO DE FERRO GALVANIZADO 2*
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DETALHE ACESSO DE ENTRADA - MURO E GRADE PUITURA COM TINTA PUIVE e oo bicas deEaY
1:75 Muro com blocos de concreto. revestidos e pintados.
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QUADRA COBERTA COM VESTIARIO

RN G WA GRG0 B
CEor e

T BARRGETWE

Rus Maximiliano de Almeida - Santa Cecili9 do SukRS
3 T e

Fov. 2020 1:100

DETALHAMENTOS -01

ST

12

66




Anexo XXVIII
Tomada de Prego N° 03/2020

Detalhamentos 02
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PLANTA BAIXA - CORRIMAD
(S
LEGENDA / ESPECIFICAGOES

N DESCRIGAO
Rampa de Acesso Adaplada conforme Norma (NBRB050 J

34- Place em Bratle no canimbo (inicio Final)
, rel. 044 Dialine, da lquine, ou

-wamhm- hubo de 0,038 a 0,045CM.
3C- Corrimilo de ferro o/ pintura em esmakte sintético acetinado laranjs, ref. 044 Dialine, da lquine, ou equivalente,
hibo de 0,038 8 0,045CM.
30- Tubo Redonde de ferro dismetro 1 172" (38mm), com pintura em esmalte siniélico acetinado laranja, ref. 044
Dialine, ds lquine, ou equivalente.

3IE- Suporte 0o comimo em ferro diametro 172° (12.70mmi tu
044 Diakine, o8 lauine, ou equivalente.
3IF- Chapa de ferro galvanizado Tm m- (6.3mm),80x80mm com pintura am esmelte sintético acetinado larsnja,

ret.

3H- Piso industrial sem palimento.
3 Mureta de alventia (Guia de Bakzamento) com pintura em textura acrllca branco neve.

Piso Tatil de Alerta pars érea Externa - Agamassado em Placas de 0,30x0,30cm, Esp.da base 7mm, Espsekevo
S na Cor amarels, conforme Norma (Nnnnusm

mo ( Joutros). de
m\umnmaemmmammnmnmmmmmmouu-hmnmu
porém com o adesivo adequado.

Piso Tatil de Aletts pars des Interna - Colado em Placas de 0,30x0,30cm Esp, dsbase Zmm e Esp, do relevo 3mm

na Cor amarela conforme Norma (NBR2050)

.

DETALHE 1
Escolar
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7 RAMPA

Pio ToUl de Aero pors Grao Externo
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R

__CALGADA EM_PAVER

/| +035
W =i

/" TUBULAR Wi
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mMu:mMuAhnlﬂ. - Santa Cecilia do Sulk-RS

=

ssom
RSB e
RS
N DETALHAMENTOS- 02 13
Y

67




Anexo XXIX
Tomada de Prego N° 03/2020 Imagens 3D
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Anexo XXX
Tomada de Pregco N° 03/2020

Locagao Viga de Baldrame
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PISO DE CONCRETO POLIDO
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Anexo XXXI
Tomada de Prego N° 03/2020

Detalhamento Sapatas
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DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS CONFORME ARTIGO 184 DO CODIGO PENAL, LET 5.988 DO CODISO CIVIL E RESOLUGAO CONPEA 205/71

i
8 N30 96,3 ¢/10 C=308

L0 3 2 |
12N22#50 C=324 10NZ3 p5.0c/1 C=260

3XN309E3 C=120

MUNICIPIO DE SANTA CECILIA
DO suUL

QUADRA COBERTA COM VESTIARIO

[LOCAL DBRA:

Rua Maximiliano de Almeida - Santa Cecilia do Sul-RS

[PROPRIETARIO:

RESP. TECNICO:

B0 PROJETO: |[DATA: ESCALA: Area:
—_— [ Fev, 2020 1:50 845,50 m?
MUNICIPIO DE SANTA CECILIA DO SUL DESCRIGAD:
DETALHAMENTO SAPATAS E 0 2
ENG. REGINA E. CHISTE I
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Anexo XXXII

Tomada de

Pregco N°

03/2020

Vigas Baldrame
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i
QUADRA COBERTA COM VESTIARIO
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— Fev. 2020 1:50 || 845,50 m*|
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VIGAS BALDRAME E 0 3

71




Anexo XXXIII

Tomada de Prego N° 03/2020

Detalhamento Sapatas E04

P1=P4=P6=P7=P8=P9=P10
P32=P35=P36=P37-P38=P39=P40
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N11#50¢/15 C=150
N2 @50 c/40 C=32

P16=P18=P24=P26

929

i
- o
+ =
= 2

6 N20 216.0
®

N12 85.0 ¢/15 C=80
N20 85.0v40 C=29

0

6N20 2125

0.50 0.20
A

LU
.26

4N20 @125

P2=P3=P14=P15=P17=P20=P21=P22=
P23=P25=P28=P29=P31=P33

6 N20210.0 10
N19 #5.0 ¢/15 C=70

P5=P11=P12=P13
P30=P34=P41=P42

929

o\
0 o
N 15

4N20 2125 N19950 ¢/15C=70

P19=P27

35

DIREITOS AUTORALS RESERVADOS CONFORME ARTIGO 184 DO CGDIGO PENAL, LET 5.986 DO CODIGO CIVIL E RESOLUGAO CONPEA 205/71

15
N19 #5.0 c/15 C=102

|4

MUNICIPIO DE SANTA CECILIA

DO SUL

" QUADRA COBERTA COM VESTIARIO

LOCAL DBRA:

N18 25.0 cH5 C=132

Rua Maximiliano de Almeida - Santa Cecilia do Sul-RS

[PROPRIETARID:

T ENG.REGINAE.CHISTE

COD PROJETO: || DATA: [EscaLa: Y
e Fev.2020 | 1:25 | 845,50 m?
MUNICIPIO DE SANTA CECILIA DO SUL DESCRIGAD:
RESP. TECNICD:
DETALHAMENTO SAPATAS E 04
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Anexo XXXIV
Tomada de Prego N° 03/2020

Detalhamento Sapatas EO05

Armacéo Adicional P1, P4, P6, P7, P8, P9, OBS.: Ferragem principal -
P10, P31, P34, P36, P37, P38, P39, P40  ver no detalhamento
individual de cada pilar.
Sem escala
/ 0125 c20-33
4 D% 9125 ¢20-100
‘\9 912.5 c20-170
’ 9125 c20-235
06.3 c15-81 012.5 c20-300 . o
73 15107 3 9125 c20-380 Ferragem adicional
96.5 c15-130.5 / ol 06-2x812.5 ¢20 o
963 c15-158 Ferragem principal
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#6.3 c15-129 - N
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6.3 c15-92 \ N L g
963 c15-87 \ & =W
963 c15-81.5 \ S
6.3 cl5-76 \
6.3 c15-71 \
26.3 c15-66 \ |
ﬂﬁj (‘;5*605 \ DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS CONFORME ARTIGO 184 DO CODIGO PENAL, LET 5.988 DocdDXEOCIVn.ERESOLU(,‘KO CONPEA 205/71
963 c15-555 \ ‘ = . B
\ N_PISO MUNICIPIO DE SANTA CECILIA
DO SuUL
;DJE\'D:
QUADRA COBERTA COM VESTIARIO
[LOCAL DBRA:
I Rua Maximiliano de Almeida - Santa Cecilia do Sul-RS
[PROPRIETARIO: CAD PROJETO: || DATA: ESCALA: AREA:
W —— Fev, 2020 { 1:25 845,50 m?
MUNICIPIO DE SANTA CECILIA DO SUL DESCRIGAD:
. DETALHAMENTO SAPATAS E O 5
T ENG.REGINAE.CHISTE
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Anexo XXXV
Tomada de Prego N° 03/2020 Forma Nivel 360 e 450
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Anexo XXXVI
Tomada de Prego N°

03/2020

Vigas Nivel 360
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DIREITOS AUTORALS RESERVADOS CONFORME ARTISO 184 DO CODIGO PENAL, LET 5988 bO CODIGO CIVIL E RESOLUSAO CONPEA 205/71
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PR segloa b sdom 7 Ve
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T tve : | SO |
N _ — DO SUL
et e | } 0’? - 1‘” 23 __op i 8 PROJETO:
T 2 i e e W QUADRA COBERTA COM VESTIARIO
' . : ' TOCAL DBRA:
Rua Maximiliano de Almeida - Santa Cecilia do Sul-RS
PROPRIETARIO: COD PROJETO: || DATA: E Awea:
— Fev. 2020 1:50 || 845,50 m?
MUNICIPIO DE SANTA CECILIA DO SUL DESCRIGAD:
[RESP. TECNICO:
VIGAS NIVEL 360
ENG. REGINA £, CHISTE
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Anexo XXXVII

Tomada de Prego N° 03/2020 Forma Nivel 480, 750 e 945
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Anexo XXXVIII

Tomada de Prego N° 03/2020

Vigas Nivel 480 e 750
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DIREITOS AUTORALS RESERVADOS CONFORME ARTIGO 184 DO CODTSO PENAL, LET 5.988 DO CODIGO CIVIL E RESOLUCAO CONPEA 205/71

MUNICIPIO DE SANTA CECILIA

DO suL

QUADRA COBERTA COM VESTIARIO

LOCAL DBRA:

Rua Maximiliano de Almeida - Santa Cecilia do Sul-RS

PROPRIETARIO:

COD PROJETO: || DATA: [€scaLa: Area:
— Fev. 2020 1:50 845,50 m?
MUNICIPIO DE SANTA CECILIA DO SUL DESCRIQAD:

RESP, TECNICO:

ENG. REGINA E. CHISTE

EO9

VIGAS NIVEL 480 E 750
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Anexo XXXIX
Tomada de Prego N° 03/2020 Vigas Nivel 480 e 750

V400
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s V401

@
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® N &

DO suL

MUNICIPIO DE SANTA CECILIA

FROJETD:
QUADRA COBERTA COM VESTIARIO

[LOCAL DBRA:
Rua Maximiliano de Almeida - Santa Cecilia do Sul-RS

[PROPRIETARIO: COD PROJETD: || DATA: EacALA: R
—— Fev. 2020 1:50 || 845,50 m?
MUNICIPIO DE SANTA CECILIA DO SUL oescrigho:
RESP. TECNICO:
VIGAS NIVEL 480 E 750 E 1 0
ENG.REGINAE.CHISTE
T
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Anexo XL
Tomada de

Preco N° 03/2020

Detalhamento Arquibancadas e Bancos dos Banheiros

CINTA 14x4
MALHA (10X10) 4,2MM
MALHA (10X10) 4,2MM

3 *
&
ol NALHA (10K10) 420 o
oXx o%
© o °
2 al g
2 g
o 2
:
* N\
ot .

DET. ARQUIBANCADA QUADRA

ESCALA - 1:25

0.45
/

MALHA (10X10) 4,2MM

DET. BANCO VESTIARIOS

ESCALA - 1:25

DIREITOS AUTORALS RESERVADOS CONFORME ARTIGO 184 DO CODIGO PENAL, LEI 5,988 DO CODIGO CIVIL E RESOLUGAO CONPEA 205/71

MUNICIPIO DE SANTA CECILIA
DO SuUL

QUADRA COBERTA COM VESTIARIO
OBRA:
Rua Maximiliano de Almeida - Santa Cecilia do Sul-RS

[PROPRIETARID: C65 PROJETO: || DATA: T
| Fev.2020 |

ESCALA: AREA:

1:25 | 845,50 m?

DESCRIGAD:

DETALHAMENTO

MUNICIPIO DE SANTA CECILIA DO SUL
ARQUIBANCADAS E BANCOS DOS E 1 1
BANHEIROS

RESP, TECNICO:

T ENG.REGINAE.CHISTE
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Anexo XLI
Tomada de Prego N° 03/2020

Muro
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PLANTA BALGA - FUNDAGAD
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s
% % 7 ”
g MUNICIPIO DE SANTA CECILIA
s
DO sSUL

FROIETD:
QUADRA COBERTA COM VESTIARIO

LOCAL DBRA:

Rua

de Almeida - Santa Cecilia do Sul-RS
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Anexo XLII

Tomada de Prego N° 03/2020 Detalhamento Piso de Concreto
0
L 1.00
TELA SOLDADA Q-92
4,2MM 15X15 JUNTA DE DILATAGAO (a cada duas treligas)
6X12 MM
BARRA DE TRANSFERENCIA
m\ PRENCI(-I)‘BASICI:?C":)NPEOUURHANO _
o

TRELICA TB 8L ¢
c &

: @JQUELDU@UD m—Y
(08 QOCQQ% BBEHHBH] -

s 60 00

CAMADA DE BRITA

® \\im ® ® | O

LONA PLASTICA

DETALHE DA DISPOSGAO DAS BARRAS E TRELIGAS

DIREITOS AUTORALS RESERVADOS CONFORME ARTIGO 184 O CODISO PENAL, LET 5.988 DO CODIGO CIVIL E RESOLUGAO CONPEA 205/71

- s’ ’
g MUNICIPIO DE SANTA CECILIA
== DO SuUL
;DJETD:
QUADRA COBERTA COM VESTIARIO
| JUNTA DE DILATAGAO COCAL DBRA:
Rua Maximiliano de Almeida - Santa Cecilia do Sul-RS
[PROPRIETARIO! COD PROJETO: |[DATA: ESCALA: AREA:
— [ Fev, 2020 1:25 || 845,50 m?
BARRA 12,5MM MUNICIPIO DE SANTA CECILIA DO SUL DESCRIGAD:
S B RESP. TECNICD:
DETALHAMENTO PISO DE E 1 3
CONCRETO

ENG. REGINA E. CHISTE
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Anexo XLIIT
Tomada de Prego N° 03/2020

Estrutura Cobertura Tesouras
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DA FABRICACAO £ WONTAGEW.
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7- TRELICAMENTO DOS ARCOS, DACONAS £ MONTANTES POR FORA
8~ UNUZAR O CONTRAVENTAMENTO

PREPARD 04 SUPERFIOE METAICA

1~ UMPEZA MECANCA NORMA SIS - 513

2= APUCAR DS DEWADS DF TINTA EPOXI KUSTIC CURADD. COM POLIMDA
SENDO A 1 DEMAO PIGMENTACA COU ALNID £ A 2* DEMAD NA COR
D0 ACABMUENTO FINK (TIPO OXIBAR /00 SUMASTIC), COM ESPESSURA
LA PELICUA SECA TOTAL APLICADK DE 2400C.

DOS PUARES VX SO NAS EXTREMOKOES.

9~ CASD DE DUVDA CONSULTAR O ENGENHERD CALOWISTA.

| MUNICIPIO DE SANTA CECILIA
DO sUL
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Anexo XLIV
Tomada de Prego N° 03/2020 Estrutura Cobertura Detalhes

Treligas para Teswura da Cobertura
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Anexo XLV

Tomada de Prego N° 03/2020 Protocolo Bombeiros

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO RS
7° BATALHAO DE BOMBEIRO MILITAR
ASSESSORIA E ANALISE TECNICA

Fone: (54) 3311-3659

COMPROVANTE DE PROTOCOLO DE ANALISE/REANALISE
PPCI N2 14477/1 - 17/11/2014

O PSPCI/PPCI da edificagao/area abaixo qualificada:

DADOS DO PROPRIETARIO/ESTABELECIMENTO

Razédo Social: Municipio de Santa Cecilia do Sul

Nome Fantasia: ESCOLA MUNICIPAL DUQUE DE CAXIAS

Imével: ESCOLA MUNICIPAL DUQUE DE CAXIAS

Enderego: RUA MAXIMILIANO DE ALMEIDA, 79

Bairro: CENTRO - STA CECILIA DO SUL Cidade: Santa Cecilia do Sul

Proprietario: MUNICIPIO DE SANTA CECILIA DO SUL
E-mail: projetos@jmcextincendio.com.br

Responsavel Técnico: Carolina Araujo
E-mail: CAROL.ARQ92@GMAIL.COM

CNPJ: 04.215.090/0001-99

CEP: 99952-000

UF:RS

CPF:
Fone: (54) 3316-4070

CPF: 031.424.860-97
Fone: (54) 9966-34140

Area a ser protegida: 3326.67 m

Area de Subsolo(m?): 0.00 m?

Altura ascendente (m): 0.00 m

Altura descendente (m): 0.00 m

Populacdo do pav. de maior populacdo (exceto
descarga): 800

N° de pavimentos subsolo: 0

N? de pavimentos acima do solo: 01

Caracteristicas Construtivas: Y - Edificagdes com
mediana resisténcia ao fogo

Area Total Construida: 3326.67 m?

Populacédo Total: 925

Depésitos descobertos de materiais combustiveis
dispostos em éareas delimitadas com mais de 2.500
m??: Nao

Carga de incéndio considerada: Il - Acima de 300 até
1.200 - Risco Médio

Ocupagdes: E1 - Escola em geral |

foi protocolado nesta SPI para fins de Andlise/Reandlise.

Passo Fundo, 05 de margo de 2020

 hoe Dtiolion, Rosdld
o e

Ana Carolina Bertol

Passo Fundo - RS - Brasil - 05/03/2020 as 15:59

PPCI 144771 12Via  Péagina 11
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Anexo XLVI
Tomada de Pregco N° 03/2020 Licenciamento ambiental

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICIPIO DE SANTA CECILIA DO SUL

DECLARACAQ DE NAO INCIDENCIA N° 001/2020

OBJETO: CONSTRUCAO DE CENTRO ESPORTIVO E/OU RECREATIVO/ ESTADIO
EMPREENDEDOR: Municipio de Santa Cecilia do Sul

CNPJ: 04.215.090/0001-99

ENDERECO: Rua Maximiliano de Almeida

MUNICIPIO: Santa Cecilia do Sul -~ RS

Considerando a obra objeto da Tomada de Prego 03-2020, referente a construgdo de uma
Quadra Poliesportiva, tem-se com base na Resolugdo Consema 372/2018 e sua alterag@io Resolug@o
Consema 395/2019, a atividade encaixa-se no codram 9210,10 sendo que para area inferior a 3ha a

—  atividade ¢ ndo incidente de licenciamento. Porém devem ser seguidas algumas consideragoes.

E dever do empreendedor atender o disposto no artigo 4° desta Resolugdo “a ndo incidéncia
de licenciamento ambiental em empreendimentos € atividades, ou em determinados portes destes,
nao dispensa da necessidade de atendimento de outras autorizagdes e licengas exigidas pela legislagdo
vigente”.

Declaro para os devidos fins a ndo incidéncia de licenciamento ambiental municipal para
atividade solicitada no referido processo.

Esta declaragdo s6 é valida para as condigdes contidas acima, para o territorio municipal e
pelo periodo de 6 meses a contar da presente data. Porém, caso algum prazo estabelecido nesta
declaragfio for descumprido, automaticamente esta perdera sua validade. Este documento também
perdera a validade caso os dados fornecidos pelo empreendedor ndo correspondam a realidade.

ESTA DECLARACAO NAO IMPLICA NA AUTORIZACAO DE GERAR
POLUICAO, DISPOR RESIDUOS INADEQUADAMENTE BEM COMO COMPROMETER
A QUALIDADE DOS RECURSOS HIDRICOS.

A presente declaragdo so autoriza a atividade em questdo. Ndo podem ser iniciadas
quaisquer atividades distintas na mesma sem a prévia autorizagdo deste orgdo.

Santa Cecilia do Sul, 27 de julho de 2020.

Regina Chiste
Licenciador Ambiental NMunicipal - Portaria n® 184/2015

Rua Porto Alegre, 591 - Tel.: (54) 3616.4016 - CEP: 99.952-000 - CNPJ: 04.215,090/0001-99 - www.santaceciliadosul.rs.gov.br | prefeitura@santaceciliadosul.rs.gov.br
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